

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC) ระยะที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๑ ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๓,๔๔๗,๓๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ตำแหน่ง	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน	คุณตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน (๒.๔๗๕)	จำนวน (คน)	จำนวน (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ผู้จัดการโครงการ	๔๕,๔๐๐.๐๐	๑๑๒,๓๖๕.๐๐	๑	๖	๖๗๔,๑๙๐.๐๐
๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์	๓๘,๓๐๐.๐๐	๙๔,๗๙๒.๕๐	๒	๖	๑,๑๓๗,๕๑๐.๐๐
๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านการรวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูล	๒๔,๐๐๐.๐๐	๕๙,๔๐๐.๐๐	๒	๖	๗๑๒,๘๐๐.๐๐
๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านการ วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล	๒๔,๐๐๐.๐๐	๕๙,๔๐๐.๐๐	๒	๖	๗๑๒,๘๐๐.๐๐
๕. ผู้ช่วยนักวิจัย	๒๐,๐๐๐.๐๐		๑	๖	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๖. เลขานุการและเจ้าหน้าที่ ประสานงาน	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑	๖	๙๐,๐๐๐.๐๐

๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานซึ่งมีลักษณะที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะทาง เช่น ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน บัญชี วิจัย กฎหมาย พลังงาน สิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา

๕.๒.๑ ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน

คุณวุฒิ : ปริญญาโท หรือสูงกว่าในสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถบริหารจัดการโครงการฯ ในกลุ่มวิชาชีพอุตสาหกรรมได้

ประสบการณ์ : มีความรู้ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ/การศึกษาวิจัย/การบริหารจัดการ/การวิเคราะห์ข้อมูล หรือประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า ๑๑-๑๕ ปี

๕.๒.๒ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จำนวน ๖ คน

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือด้านบริหารธุรกิจสาขาที่เกี่ยวข้อง สาขาที่เกี่ยวข้องที่สามารถรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการได้

ประสบการณ์ : มีความรู้ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ การจัดทำข้อมูล มีความรู้ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๕ - ๑๐ ปี

สนธิ ประเสริฐ

๕.๒.๓ บุคลากรสนับสนุน

ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน ๑ คน

คุณสมบัติ : ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ประสบการณ์ : มีความรู้ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลศึกษาการวิจัย การวิเคราะห์ มีความรู้ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี

เลขานุการและเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน ๑ คน

คุณสมบัติ : ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ประสบการณ์ : มีความรู้ประสบการณ์การทำงาน การประสานงาน การจัดทำข้อมูล การจัดทำรายงานสรุปผล การบริหารงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี

๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา ๖ คน

๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑๗๘,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)


๖.๑ ค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชี้แจงโครงการและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการรวบรวมเพื่อการได้มาของข้อมูลสำหรับการมาวิเคราะห์	๙๕,๒๐๐.๐๐ บาท
๖.๒ ค่าจัดทำเอกสารสำหรับการลงพื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น (๑๐๐ คน x ๒๐๐ บาท x ๒ ครั้ง)	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖.๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสารจัดสัมมนาสรุปผลการศึกษา (๒๐๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ ครั้ง)	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖.๔ ค่าจัดทำเอกสารส่งงวดงาน (๖ ชุด x ๗๐๐ บาท x ๒ งวด)	๘,๔๐๐.๐๐ บาท
๖.๕ ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และบทสรุปผู้บริหาร (๑๕ ชุด x ๑,๐๐๐ บาท x ๑ ครั้ง)	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) -ไม่มี-

๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๓๗๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๘.๑ ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อผลสำเร็จ สำหรับการลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (๑๐๐ คน x ๕๐ บาท x ๒ ครั้ง)	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘.๓ ค่าสถานที่สำหรับใช้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (๑๐,๐๐๐ บาท x ๒ ครั้ง)	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘.๔ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดสัมมนาสรุปผล การศึกษาความเป็นไปได้ฯ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๑ (๒๐๐ คน x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x ๑ ครั้ง)	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘.๕ ค่าอาหารกลางวันจัดสัมมนาสรุปผล การศึกษาความเป็นไปได้ฯ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๑ (๒๐๐ คน x ๔๐๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ ครั้ง)	๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘.๖ ค่าวิทยากรจัดสัมมนาสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ฯ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๑ (๑,๒๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง x ๒ คน x ๑ ครั้ง)	๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท
๘.๗ ค่าติดต่อสื่อสารสำหรับประสานงานโครงการตลอดโครงการ (ค่าโทรศัพท์/ค่าพัสดุ)	๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ : ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๙.๑ นางสาวปพรชนก ธนุสังข์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

๙.๒ นายประเมิน เงินรัตน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๐.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูล ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

๑๐.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่