

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและการสร้างโอกาสแก่กลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม
๑	การวางแผนการดำเนินงาน ๑.๑ จัดทำและนำเสนอแผนการดำเนินงานภาพรวม (Action Plan) ของกิจกรรม โดยระบุรายละเอียดแผนการดำเนินการ (Gantt Chart) เพื่อแสดงแผนการทำงานในแต่ละกิจกรรม ๑.๒ นำเสนอรายชื่อคณะทำงาน โดยระบุรายชื่อบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินงานในด้านต่างๆ อีเมล เบอร์ติดต่อ	๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๒	ดำเนินกิจกรรมการสร้างโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ๒.๑ ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การดำเนินงานของกลุ่มคลัสเตอร์ในพื้นที่ต่างๆ ของกรม ฯ จำนวน ๓๐ กลุ่ม ๒.๒ ออกแบบเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลจากกลุ่มคลัสเตอร์ ๒.๓ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินการ (ครั้งที่ ๑) ๒.๔ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพการดำเนินงาน ๒.๕ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ๒.๖ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินการ ๒.๗ ดำเนินการจัดทำเกณฑ์พร้อมการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรม ๒.๘ ออกแบบหลักสูตร/กิจกรรมเพื่อการต่อยอดสร้างโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ ๒.๙ จัดกิจกรรมการต่อยอดสร้างโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) จำนวน ๒ ครั้ง ๒.๑๐ สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานและจัดทำรายงาน ๒.๑๑ จัดทำข้อเสนอแนะ และกระบวนการพัฒนาโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) เสนอแก่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน ๑ เรื่อง	๑	งาน	๕๙๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม
๓	<p>ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการจะพัฒนาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ใหม่ในอนาคต</p> <p>๓.๑ ศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเบื้องต้น</p> <p>๓.๒ ออกแบบหลักสูตร/ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ</p> <p>๓.๓ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินการ</p> <p>๓.๔ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนและกระบวนการ</p> <p>๓.๕ ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ ๑) ตามหัวข้อที่ได้ความเห็นชอบจากกรมส่งเสริม</p> <p>๓.๖ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินการ</p> <p>๓.๗ ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ ๒) ตามหัวข้อที่ได้ความเห็นชอบจากกรมส่งเสริม</p> <p>๓.๘ สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ข้อเสนอแนะ พร้อมแผนการดำเนินงานในการพัฒนา เชื่อมโยงหรือต่อยอดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ในอนาคต</p> <p>** การจัดทำเอกสารรายงานเพื่อส่งงานแต่ละงวดงาน เป็นไปตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน</p>	๑	งาน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
	รวมเป็นเงิน =				๔๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

๑. ราคาข้างต้นนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % แล้ว


๒. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถหักเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ

**๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย**

๑. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
๒. มูลนิธิเพื่อสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๓. บริษัท เอช โปร ประเทศไทย จำกัด

**๖. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

- ๖.๑ นางสาวปิยะรัตน์ จาริยานุกูล นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
- ๖.๒ นายชวกร โอภาสานนท์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
- ๖.๓ นายยุทธการ ประมวลศิลป์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

  
 -----  
 Pong Lomnun  
 -----  
 -----