

สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ศภ.๙ กสอ. ๖/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ เลขที่ ๖๗ หมู่ ๑ ตำบลสมีด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นางสาวหนึ่งทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ ๔๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ออชั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจะทำเป็นนิติบุคคล เลขที่ ๐๒๐๕๕๙๐๑๖๙๔ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๙/๘๙ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นายสุพิศิษฐ์ นามวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนที่นี่ ส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๑๐๙๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานดำเนินกิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) ระยะที่ ๑ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (ITC ชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ข้อเขตของนิกิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิต จำนวน ๖ แผ่น

สู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) ระยะที่ ๑ ภายใต้ฯ

๒.๒ ผนวก ๒ ข้อเสนอทางราคา จำนวน ๒ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือยืนยันราคา จำนวน ๑ แผ่น

๒.๔ ผนวก ๔ ข้อเสนอทางเทคนิค จำนวน ๓๙ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมคลาย หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ ร้อยละ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขงวดงานที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว โดยมีเนื้องานและรายละเอียด ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ
- (๒) จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้งใบสมัครเพื่อรับสมัครวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ

(๓) รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพในพื้นที่ และอุตสาหกรรมเป้าหมาย

(๔) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรและความเข้าใจโครงการให้แก่ผู้บริหารบุคลากรภายใน สถานประกอบการถึงการนำระบบ Lean Automation ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการอย่างน้อย ๑ ครั้ง



งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ร้อยละ ๗๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขงวดงานที่ ๒ ให้แล้วเสร็จ โดยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานงวด ที่ ๒ และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจ้าง (สิ้นสุดไม่เกินวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว โดยมีเนื้องานและรายละเอียดดังนี้

(๑) ดำเนินการซึ่งวัดถูกประสงค์ของโครงการและวิเคราะห์และประเมินศักยภาพสถานประกอบการ (First Visit) ไม่น้อยกว่า ๑ Man-day หรือไม่น้อยกว่า ๖ Man-hour

(๒) ดำเนินการวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า ๕ Man-day หรือไม่น้อยกว่า ๓๐ Man-hour

(๓) จัดให้มีการทดสอบเพื่อรับมาตรฐาน(ถ้ามี) หรือออกทดสอบตลาดตามความเหมาะสม

- จัดทำสื่อโฆษณา/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Offline/Online

(๔) ดำเนินการจัดเก็บแบบประเมินผล ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

(๕) จัดประชุมบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นการพัฒนาพร้อมผลการดำเนินงาน โครงการและแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ ครั้ง

(๖) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำสรุปรายงานภาพรวมโครงการพร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

หมายเหตุ : - การให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง (๑ Man/day = ๖ ชั่วโมง)

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำ และบันทึกการให้คำแนะนำ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกครั้ง และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แต่ละวัน (Daily report) ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนด

- ทีมผู้เชี่ยวชาญจะต้องบันทึกการให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทุกครั้ง ตามแบบฟอร์มการให้คำแนะนำของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยแยกเป็นครั้งละ ๑ ใบ ทั้งนี้ ต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ไปให้คำแนะนำด้วย และเมื่อให้คำแนะนำครบตามจำนวนชั่วโมงแล้ว ผู้เชี่ยวชาญจะต้องสรุปผลการให้คำปรึกษาแนะนำของแต่ละรายในภาพรวม

หมายเหตุ การส่งรายงานและการขอเบิกงวดเงินทุกครั้ง ให้ผู้เชี่ยวชาญจัดส่งเอกสารที่เป็นรูปเล่ม (Hardcopy) จำนวน ๔ ชุด พร้อมทั้งไฟล์คอมพิวเตอร์ (Softcopy) ด้วย จำนวน ๑ ชุด ใส่ External Harddisk หรือ Flash Drive โดยไฟล์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องมีเนื้อหาตรงกันและครบถ้วนเหมือนในรายงานเอกสารที่เป็นรูปเล่ม และจัดทำคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ (Format) ของ Microsoft Office – Word (.doc) Excel (.xls) PowerPoint (.ppt) Portable Document Format (.pdf) หรือ รูปภาพ (.bmp,.jpg,.tiff) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือประกอบกันหลายรูปแบบก็ได้ และให้ส่งไฟล์ต้นฉบับของผลงานการออกแบบด้านกราฟิกทั้งหมดแยก จากงานเอกสาร เช่น ไฟล์งาน eps/psd/dwg /max หากผู้รับจ้างต้องการส่งไฟล์รายงานอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวถึงจะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน รวมทั้งดำเนินการบันทึกทุกงวดงานส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเก็บในระบบฐานข้อมูลที่



<http://contractorwork.dip.go.th> ผู้รับจ้างต้องบันทึกให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือกำหนดดงด่วน โดยติดต่อขอรหัสเข้าระบบได้ที่งานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ของ ผู้ว่าจ้าง โดยรายงานดังกล่าว ให้มีลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- มีสารบัญ
- ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้า
- มีรายงานการดำเนินกิจกรรม (การประชุม/ให้คำแนะนำ) ทุกรายการโดยให้จัดทำสรุปรายละเอียดของกิจกรรมอันประกอบด้วย ข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานที่ ชื่อวิทยากร จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รูปภาพกิจกรรมตามสมควร ผลที่ได้รับ การประเมินผล หรือความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- มีเอกสารประกอบที่ใช้ในการประชุม (การประชุม/ให้คำแนะนำ) และรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง โดยเอกสารประกอบและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ให้แยกไว้ในภาคผนวกท้ายรายงาน

ทั้งนี้ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ในการเบิกเงินจวดสุดท้ายให้จัดทำเนื้อหารครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมา รายละเอียดในการดำเนินงานทุกขั้นตอนและผลลัพธ์ที่ได้รับ ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับ ลักษณะของจุดเด่นและข้อจำกัดของการดำเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการทั้งหมด รวมทั้งจัดทำบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ประกอบกับเนื้อหาการดำเนินกิจกรรมและรายงานภาพถ่ายการจัดกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคตไว้ด้วย โดยรูปแบบรายงาน เป็นรายงานเข้าปกแบบสันกาว เป็นรูปเล่ม โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มขนาด A4 พิมพ์ ๔ สี เข้าปกพิมพ์ ๔ สี เข้าเล่ม จำนวน ๔ ชุด (Hardcopy) พร้อมทั้งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Softcopy) จำนวน ๑ ชุด ใส่ External Harddisk หรือ Flash Drive โดยไฟล์คอมพิวเตอร์ ดังกล่าว ต้องมีเนื้อหาตรงกันและครบถ้วนเหมือนในรายงานเอกสารที่เป็นรูปเล่ม

ผู้รับจ้าง (ผู้เชี่ยวชาญ) จะต้องส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวดงาน การนำส่งให้ทำเป็นหนังสือแน่ส่ง โดยเรียนประธานคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และรายงานผลการดำเนินงาน

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชื่อบัญชี บริษัท ออชั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ ๗๙๖-๔๐๖๑๒๖-๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในวันนั้นๆ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ-..... ของราคากำไร ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ร่วงหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-..... เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง



ออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไข อันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตาม สัญญาที่นั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นใน ทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในการกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็น หนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจ เรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในกรณีที่มีการยกเว้นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนน้อยลง ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวด จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้าง งวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือ เพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่ จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการยกเว้นค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่า จำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้น ให้แก่ ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อให้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้ว เสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือ ผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใด ข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจสอบพสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้า ทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้



ภายในกำหนด นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด (.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อوكค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั่นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญาทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง



ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อีกว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้าง จะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาผู้ว่าจ้าง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตรา ๖๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรเลิกสัญญา

ในการนี้ที่ผู้ว่าจ้างบอกรเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในการนี้ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อนึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖ การลดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการนี้ที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น



การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามา
เองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสั้นทางเดินเรือ
ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการ
สั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดย
เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างได้อย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างได้อย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ
วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ
คู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

(นางสาวหนึ่งห้าย ธรรมพิทักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ลงชื่อ

(นายสุพิศิษฐ์ นามวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออชั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้รับจ้าง



ลงชื่อ.....

พยาน

(นางณิชารีย์ จตุรพิพร)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....

(นายภิญโญ เอกอรุชัยเทพ)

พยาน

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

กิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ
(Process Transform) ระยะที่ 1



ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (ITC) ชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เสนอต่อ¹
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

จัดทำโดย
บริษัท ออชั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
39/89 หมู่ 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร 081-4495245



ข้อเสนอเทคนิค บจก. ออชั่ม เอ็นจิเนียริ่ง



หน้า 1 จาก 12

นาย ๗

๑๑๗๐๗

ข้อเสนอเทคนิค

ตามขอบเขตของงาน

กิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) ระยะที่ 1
ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (ITC) ชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

1. หลักการและเหตุผล

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนำมาซึ่งปัญหาด้านต่างๆ และเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯลฯ โดยเฉพาะ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่อยู่ในภาคชนบทและเมืองชนบทและเมืองขนาดกลาง ซึ่งถือเป็นภาระหนักของประเทศไทย แต่หลายสิบปีที่ผ่านมา

ฐานของประเทศไทยในสภาพที่ประสบปัญหาหลากหลายด้าน เช่น ปัญหาการขาดปัจจัยการผลิตที่ขาดแคลน ที่ดินทำกินเข้าไม่ถึงแหล่งทุน ขาดความรู้ในการผลิต เมื่อมีผลผลิตล้นเกินก็เกิดปัญหาด้านการตลาด พิชผล ราคาตกต่ำทำให้มีปัญหานี้สิน มีปัญหาในครัวเรือนและสังคมติดตามมา ปัจจุบันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เปิดให้บริการศูนย์ ITC มีการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยการยกระดับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้ง 11 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นศูนย์สนับสนุนและพร้อมให้บริการ อย่างครบวงจร รวมทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาบุคลากรนับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่ ความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนต่อไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็น ความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) ที่มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน เครือข่าย และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีกลไกที่เป็นการบริการเครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตร และบรรจุภัณฑ์ (Pilot Plant) แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การนำเอาแนวคิด หรืองานวิจัย มาผ่านกระบวนการออกแบบใหม่หรือ ต่อยอดให้เหมาะสมกับการผลิต การทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม การทดสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการให้การสนับสนุนสินเชื่อ หรือร่วมทุนจากธนาคารเครือข่ายภาครัฐ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือต่อยอด ผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพและมีความพร้อม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการผลิต เพื่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ และบรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำเป็น จะต้องจ้างเหมาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (ITC) ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน 1 กลุ่ม เพื่อให้สามารถพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตให้มีศักยภาพ และสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ได้ ต่อไป

ข้อเสนอเทคนิค จำกัด ออกขึ้น เอ็นจีเนียริ่ง
ก่อตั้ง ๑๙๘๗ จำกัด จำกัด ๑๓
ศูนย์ฯ จำกัด จำกัด ๑๓



2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชน ผ่านกลไกการให้บริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) และหน่วยงานเครือข่าย

2.2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผ่านกลไกการให้บริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม และหน่วยงานเครือข่าย

3. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่mvิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 1 กลุ่ม

4. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และ จังหวัดสระแก้ว

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน ๕ เดือน นับตั้งแต่วันนับถ้วนสัญญาจ้าง (สิ้นสุดวันที่ 25 มีนาคม 2564)

7. ผลผลิต/ผลลัพธ์

7.1 เชิงปริมาณ

- กลุ่mvิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาระบวนการผลิต (Process) จำนวน 1 กลุ่ม

7.2 เชิงคุณภาพ

- ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการมีความรู้ฝ่ายภายนอกที่กำหนด (Pre-Test/Post-Test)


ร้อยละ 80

- ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

7.3 กลุ่mvิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3



ข้อเสนอเทคโนโลยี บจก. ออชชั่น เอ็นจีเนียริ่ง



หน้า 3 จาก 13

ขอบเขตของงาน

กิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) ระยะที่ ๑ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (ITC ชุมชน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๑. หลักการและเหตุผล

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนำมายังปัญหาด้านต่างๆ และเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯลฯ โดยเฉพาะ ประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศไทยที่อยู่ในภาคชนบทและมีอาชีพเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นรากฐานของประเทศไทย แต่หลายสิบปีที่ผ่านมา ฐานของประเทศอยู่ในสภาพที่ประสบปัญหาหลากหลายด้าน เช่น ปัญหาการขาดปัจจัยการผลิตให้ที่ดินทำกิน เข้าไม่ถึงแหล่งทุน ขาดความรู้ในการผลิต เมื่อมีผลผลิตล้นเกินก็เกิดปัญหาด้านการตลาด พืชผลราคาตกต่ำทำ ให้มีปัญหานี้สิน มีปัญหาในครัวเรือนและสังคมติดตามมา ปัจจุบันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เปิดให้บริการ ศูนย์ ITC มีการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยการยกระดับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้ง ๑๑ แห่ง และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดลำปาง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นศูนย์ สนับสนุนและพร้อมให้บริการ อย่างครบวงจร รวมทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาบุคลากรนับว่าเป็นการเปิด โอกาสให้วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่ความ ยั่งยืนของผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนต่อไป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็น ความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) ที่มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน เครือข่าย และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีกลไกที่เป็นการบริการเครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตร และบรรจุภัณฑ์ (Pilot Plant) แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การนำเข้าแนวคิด หรืองานวิจัย มาผ่านกระบวนการออกแบบใหม่หรือ ต่อยอดให้เหมาะสมกับการผลิต การทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม การทดสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการให้การสนับสนุนสินเชื่อ หรือร่วมทุนจากธนาคารเครือข่ายภาครัฐ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือต่อยอด ผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพและมีความพร้อม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการผลิต เพื่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ และบรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำเป็น จะต้องจ้างเหมาบุคลากรยานอุดหนุนกิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (ITC ชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน ๑ กลุ่ม เพื่อให้สามารถพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตให้มีศักยภาพ และสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ได้ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชน ผ่านกลไกการให้บริการของศูนย์ปฏิรูป อุตสาหกรรม (ITC) และหน่วยงานเครือข่าย

๒.๒ เพื่อยกระดับองค์ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ผ่านกลไกการให้บริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม และหน่วยงานเครือข่าย



๓. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน ๑ กลุ่ม

๔. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ จำนวน ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัสดมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และ จังหวัดสระบุรี

๕. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน ๔ เดือน นับตั้งแต่ลงนามสัญญาจ้าง (สิ้นสุดวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. วงเงินค่าจ้าง

๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๗. ผลผลิต/ผลลัพธ์

๗.๑ เชิงปริมาณ

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนากระบวนการผลิต (Process) จำนวน ๑ กลุ่ม

๗.๒ เชิงคุณภาพ

- ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการมีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (Pre-Test/Post-Test) ร้อยละ ๘๐

- ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

๗.๓ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

๘. ขอบเขตของงาน

๘.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ

๘.๒ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้งใบสมัครเพื่อรับสมัครวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ

๘.๓ รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพในพื้นที่ และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

๘.๔ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรและความเข้าใจโครงการให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรภายในสถานประกอบการถึงการนำระบบ Lean Automation ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการอย่างน้อย ๑ ครั้ง

๘.๕ ดำเนินการซึ่งวัดถูกประสงค์ของโครงการและวิเคราะห์และประเมินศักยภาพสถานประกอบการ (First Visit) ไม่น้อยกว่า ๑ Man-day หรือไม่น้อยกว่า ๖ Man-hour

๘.๖ ดำเนินการวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ไม่น้อยกว่า ๕ Man-day หรือไม่น้อยกว่า ๓๐ Man-hour

๘.๗ จัดให้มีการทดสอบเพื่อรับมาตรฐาน(ถ้ามี) หรือออกแบบทดสอบตามความเหมาะสม

- จัดทำสื่อโฆษณา/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Offline/Online



[Signature]

๔.๔ ดำเนินการจัดเก็บแบบประเมินผล ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๔.๕ จัดประชุมบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นการพัฒนาพร้อมผลการดำเนินงานโครงการและแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ ครั้ง

๔.๖ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำสรุปรายงานภาพรวมโครงการพร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

๕. การส่งมอบงาน (การแบ่งงาน)

๕.๑ งานงานที่ ๑ : จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีเนื้องาน และรายละเอียด ดังนี้

(๑) จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ

(๒) จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้งใบสมัครเพื่อรับสมัครวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ

(๓) รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพในพื้นที่ และอุตสาหกรรมเป้าหมาย

(๔) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรถความเข้าใจโครงการให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรภายในสถานประกอบการถึงการนำระบบ Lean Automation ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการอย่างน้อย ๑ ครั้ง

๕.๒ งานงานที่ ๒ : จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ ๒ และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจ้าง (สิ้นสุดไม่เกินวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔) โดยมีเนื้องานและรายละเอียดดังนี้

(๑) ดำเนินการซื้อขายวัสดุคงเหลือของโครงการและวิเคราะห์และประเมินศักยภาพสถานประกอบการ (First Visit) ไม่น้อยกว่า ๑ Man-day หรือไม่น้อยกว่า ๖ Man-hour

(๒) ดำเนินการวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า ๕ Man-day หรือไม่น้อยกว่า ๓๐ Man-hour

(๓) จัดให้มีการทดสอบเพื่อรับมาตรฐาน(ถ้ามี) หรือออกแบบทดสอบตลาดตามความเหมาะสม
- จัดทำสื่อโฆษณา/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Offline/Online

(๔) ดำเนินการจัดเก็บแบบประเมินผล ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

(๕) จัดประชุมบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นการพัฒนาพร้อมผลการดำเนินงานโครงการและแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ ครั้ง

(๖) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำสรุปรายงานภาพรวมโครงการพร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

หมายเหตุ : - การให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง (๑ Man/day = ๖ ชั่วโมง)

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำ และบันทึกการให้คำแนะนำ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกครั้ง และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แต่ละวัน (Daily report) ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนด



- ทีมผู้เชี่ยวชาญจะต้องบันทึกการให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทุกครั้ง ตามแบบฟอร์มการให้คำแนะนำของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยแยกเป็นครั้งละ ๑ ใบ ทั้งนี้ ต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ไปให้คำแนะนำด้วย และเมื่อให้คำแนะนำครบตามจำนวนขั้วโมงแล้ว ผู้เชี่ยวชาญจะต้องสรุปผลการให้คำปรึกษาแนะนำของแต่ละรายในภาพรวม

หมายเหตุ การส่งรายงานและการขอเบิกเงินทุกครั้ง ให้ผู้เชี่ยวชาญจัดส่งเอกสารที่เป็นรูปเล่ม (Hardcopy) จำนวน ๕ ชุด พร้อมทั้งไฟล์คอมพิวเตอร์ (Softcopy) ด้วย จำนวน ๑ ชุด ใส่ External Harddisk หรือ Flash Drive โดยไฟล์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องมีเนื้อหาตรงกันและครบถ้วนเหมือนในรายงานเอกสารที่เป็นรูปเล่ม และจัดทำคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ (Format) ของ Microsoft Office – Word (.doc) Excel (.xls) PowerPoint (.ppt) Portable Document Format (.pdf) หรือ รูปภาพ (.bmp,.jpg,.tiff) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือประกอบกันหลายรูปแบบก็ได้ และให้ส่งไฟล์ต้นฉบับของผลงานการออกแบบด้านกราฟิกทั้งหมดแยกจากงานเอกสาร เช่น ไฟล์งาน eps/.psd/.dwg /max หากผู้รับจ้างต้องการส่งไฟล์รายงานอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวถึงจะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุก่อน รวมทั้งดำเนินการบันทึกทุกวงงานส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเก็บในระบบฐานข้อมูลที่ <http://contractorwork.dip.go.th> ผู้รับจ้างต้องบันทึกให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือกำหนดงวดงาน โดยติดต่อขอรหัสเข้าระบบได้ที่งานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ของผู้ว่าจ้าง โดยรายงานดังกล่าว ให้มีลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- มีสารบัญ
- ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้า
- มีรายงานการดำเนินกิจกรรม (การประชุม/ให้คำแนะนำ) ทุกรายการโดยให้จัดทำสรุปรายละเอียดของกิจกรรมอันประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานที่ ชื่อวิทยากร จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รูปภาพกิจกรรมตามสมควร ผลที่ได้รับ การประเมินผล หรือความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ เป็นต้น

- มีเอกสารประกอบที่ใช้ในการประชุม (การประชุม/ให้คำแนะนำ) และรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง โดยเอกสารประกอบและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ให้แยกไว้ในภาคผนวกท้ายรายงาน

ทั้งนี้ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ในการเบิกเงินวงสุดท้ายให้จัดทำเนื้อหารอบคุณถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมา รายละเอียดในการดำเนินงานทุกขั้นตอนและผลลัพธ์ที่ได้รับ ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับ ลักษณะของจุดเด่นและข้อจำกัดของการดำเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ทั้งหมด รวมทั้งจัดทำสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ประกอบกับเนื้อหาการดำเนินกิจกรรมและรายงานภาพถ่ายการจัดกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคตไว้ด้วย โดยรูปแบบรายงาน เป็นรายงานเข้าปกแบบสันกาว เป็นรูปเล่ม โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มขนาด A๔ พิมพ์ ๔ สี เข้าปกพิมพ์ ๔ สี เข้าเล่ม จำนวน ๕ ชุด (Hardcopy) พร้อมทั้งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Softcopy)



จำนวน ๑ ชุด ใส่ External Harddisk หรือ Flash Drive โดยไฟล์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องมีเนื้อหาตรงกัน และครบถ้วนเหมือนในรายงานเอกสารที่เป็นรูปเล่ม

ผู้รับจ้าง (ผู้เชี่ยวชาญ) จะต้องส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละวาระ การนำส่งให้ทำเป็นหนังสือนำส่ง โดยเรียนประisanคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และรายงานผลการดำเนินงาน

๑๐. การจ่ายค่าจ้าง

๑๐.๑ งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมดภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการส่งมอบงานข้อ ๙.๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ แล้ว

๑๐.๒ งวดที่ ๒ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้างทั้งหมดภายในระยะเวลาสั้นสุดสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการส่งมอบงานข้อ ๙.๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ แล้ว

๑๑. การกำกับการทำงานของผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้างเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะกำกับการดำเนินงานดังนี้

๑๑.๑ ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ และการดำเนินงานรายสถานประกอบการ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตามเวลาที่กำหนด

๑๑.๒ ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนการดำเนินงานให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อการเข้าร่วมดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑๑.๓ ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป หรือตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร้องขอ

๑๑.๔ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้รับจ้าง และจะดำเนินการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานตามความเหมาะสม

๑๑.๕ ผู้ว่าจ้างจะอำนวยความสะดวกตามสมควรในการดำเนินงานที่ไม่ขัดต่อระเบียบของทางราชการ เช่น การออกหนังสือราชการ และการใช้สถานที่ เป็นต้น

๑๑.๖ ผู้ว่าจ้างกำหนดการชำระเงินค่าจ้างที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าอาการแสตมป์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

๑๑.๗ ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วยเงินค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่งก็ได้ หากผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่สัญญากำหนด และจะจ่ายให้ต่อเมื่อได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว

๑๑.๘ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันสัญญาให้หลังจากการดำเนินงานและความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วตามสัญญาทุกประการ

๑๑.๙ ผู้เชี่ยวชาญต้องทำการบันทึกข้อมูลเอกสารงานเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทุกงวด ลงในระบบบันทึกข้อมูลผู้รับจ้างของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผ่านเว็บไซต์ <http://contractorwork.dip.go.th>

๑๒. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

๑๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๑๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑๒.๓ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน “การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต”

๑๒.๔ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ



๑๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกรังับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑๒.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรหุ้นไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๑๒.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑๒.๘ เป็นบุคคลธรรมดารหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๑๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

หลักเกณฑ์ราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง

๑๔. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้ บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา率ละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีก หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของงาน

๑๕. หน่วยงานดำเนินการ

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขที่ ๖๗ หมู่ ๑ ต.สุขุมวิท ต.เสมอ อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๗๘ ๔๐๖๖ -๗ โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๐๑

๑๖. ผู้ประสานงานโครงการ

ว่าที่ร.ต.ศุภวิชญ์ ขติกุล นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ ๐๓๘ ๗๔๔๐๖๔-๗ ต่อ ๓๐๐, ๓๒๐

๑๗. เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน

๑๗.๑ ว่าที่ร.ต.ศุภวิชญ์ ขติกุล

๑๗.๒ นางกัญญาณิษฐ์ เปี่ยมวิไล

เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน.....

เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน.....





บริษัท ออซัม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
39/89 หมู่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000 (สำนักงานใหญ่)

ข้อเสนอด้านราคา

เรียน ประธานกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรม
ศักยภาพ (Process Transform) ระยะที่ 1


อ้างถึง หนังสือเชิญยื่นข้อเสนองานฯ เลขที่ อก 0419/1175 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563

บริษัท ขอขอบพระคุณหน่วยงานของท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการนำเสนอด้านเทคนิค และด้านราคา ในกิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (ITC) ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บริษัทฯ มีความยินดีในการเสนอราคัดังนี้

รายละเอียดราคាដ่อนที่ดังแสดงในตาราง

ลำดับที่	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมอบรมสร้างความตระหนักรและความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรภายในสถานประกอบการ เรื่องระบบ Lean Automation จำนวน 1 ครั้ง <ol style="list-style-type: none">1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 6 ชม. x 1,200 บาท = 7,200.- บาท1.2 ค่าพาหนะวิทยากร 1 คน x 1,000 บาท = 1,000.- บาท1.3 ค่าอาหารกลางวัน 1 ครั้ง x 20 คน x 300 บาท = 6,000.- บาท1.4 ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม 2 ครั้ง x 20 คน x 50 บาท = 2,000.- บาท	16,200
2	ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นการพัฒนา พร้อมผลการดำเนินงานโครงการ และแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง <ol style="list-style-type: none">2.1 ค่าอาหารกลางวัน 1 ครั้ง x 20 คน x 300 บาท = 6,000.- บาท2.2 ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม 2 ครั้ง x 20 คน x 50 บาท = 2,000.- บาท2.3 ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ 1 ห้อง x 1 วัน x 8,000 บาท = 8,000.- บาท	16,000
3	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเหมาจ่าย 1 กลุ่ม x 6 M/D x 7,200 บาท = 43,200.- บาท	43,200
4	ค่าพาหนะเดินทาง เหมาจ่าย 1 กลุ่ม x 6 ครั้ง x 1,000 บาท = 6,000.- บาท	6,000
5	ค่าจัดทำเอกสารรายงานส่งงวดงาน (4 ชุด x 500 บาท x 2 งวด) = 4,000.- บาท	4,000
6	ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และบทสรุปผู้บริหาร (1 ชุด x 500 บาท x 1 งวด) = 500.- บาท	500





บริษัท ออช็ม เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
39/89 หมู่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000 (สำนักงานใหญ่)

7	ค่าวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำนักงาน	14,100
8	ค่าสื่อโฆษณา/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Offline/Online	15,000
9	การทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐาน (ถ้ามี) หรือออกแบบทดสอบตามความเหมาะสม	85,000
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน		200,000

รวม 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ราคาข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่า 7 % แล้ว



นายสุพิคิษฐ์ นามวงศ์
กรรมการผู้จัดการ



ถุงยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รับที่..... ๖๒๙
วันที่..... ๗ ม.ค. ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๔.๓๐ น.



ที่ AE 2563/47

บริษัท ออชั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
39/89 หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000 (สำนักงานใหญ่)

วันที่ 7 ธันวาคม 2563

เรื่อง ยืนยันราคาภารกิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform)
ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (ITC
ชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรียน ประธานกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรม
ศักยภาพ (Process Transform)

ตามที่ บริษัท ออชั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้นำเสนอข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอราคายื่น
คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจ่ายข้อเสนอภารกิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ
(Process Transform) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความ
ยั่งยืน (ITC ชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจ่ายมีความประสงค์ขอ
ต่อรองราคาค่าบริการ ดังนี้

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาค่าบริการมีความเหมาะสมแล้ว จึงขอยืนยันราคามาดังข้อเสนอ
จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยทีมที่ปรึกษาจะดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ^{เพื่อ}
ประโยชน์ของทางราชการต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพิชิฐ์ นามวงศ์)



กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออชั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด




8. ขอบเขตของงาน

- 8.1 จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ
- 8.2 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้งใบสมัครเพื่อรับสมัครวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการ
- 8.3 รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพในพื้นที่ และกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย
- 8.4 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรและความเข้าใจโครงการให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรภายในสถานประกอบการ ถึงการนำระบบ Lean Automation ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้ง
- 8.5 ดำเนินการซึ่งวัดถูกประสงค์ของโครงการและวิเคราะห์และประเมินศักยภาพสถานประกอบการ (First Visit) ไม่น้อยกว่า 1 Man-day หรือไม่น้อยกว่า 6 Man-hour
- 8.6 ดำเนินการวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า 5 Man-day หรือไม่น้อยกว่า 30 Man-hour
- 8.7 จัดให้มีการทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐาน(ถ้ามี) หรือออกทดสอบตลาดตามความเหมาะสม จัดทำสื่อโฆษณา/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Offline/Online
- 8.8 ดำเนินการจัดเก็บแบบประเมินผล ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- 8.9 จัดประชุมบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นการพัฒนาพร้อมผลการดำเนินงานโครงการ และแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง
- 8.10 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำสรุปรายงานภาพรวมโครงการพร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ข้อเสนอเทคนิค บจก. อ้อซัม เอ็นจิเนียริ่ง



หน้า 4 จาก 13

9. ขั้นตอนการดำเนินงาน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามความต้องการของโครงการ หลังจากที่ได้รับการว่าจ้างจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้ว ที่ปรึกษาได้กำหนดขั้นตอนการทำงานและแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุมตามขอบเขตงาน (TOR) ดังนี้

กิจกรรมการดำเนินงานให้คำปรึกษาแนะนำ		
ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดของงาน	ผลลัพธ์
เริ่ม	* หลังจากได้รับการว่าจ้างจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	
1. จัดทำแผนงานตลอดโครงการ	- จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ	- แผนการปฏิบัติงาน
2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครวิสาหกิจชุมชน	- จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ - ใบสมัครเพื่อรับสมัครวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ	- มีเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ทาง Social Media - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
3. รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการ	- รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพในพื้นที่ และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	- มีวิสาหกิจสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
4. ฝึกอบรมให้ความรู้ 1 ครั้ง	- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรถความเข้าใจโครงการให้แก่ผู้บริหารบุคลากรภายในสถานประกอบการถึงการนำระบบ Lean Automation ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้ง	- จัดฝึกอบรม ณ สถานประกอบการ 1 ครั้ง
5. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพสถานประกอบการ 1 Man-day	- ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพสถานประกอบการ (First Visit) ไม่น้อยกว่า 1 Man-day หรือไม่น้อยกว่า 6 Man-hour	- วิเคราะห์และประเมินศักยภาพสถานประกอบการ (First Visit) ไม่น้อยกว่า 1 Man-day หรือไม่น้อยกว่า 6 Man-hour
6. ให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ 5 Man-day	- ดำเนินการวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ไม่น้อยกว่า 5 Man-day หรือไม่น้อยกว่า 30 Man-hour	- ให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ไม่น้อยกว่า 5 Man-day หรือไม่น้อยกว่า 30 Man-hour

ข้อเสนอเทคโนโลยี จำกัด ออกข้อความดังนี้



กิจกรรมการดำเนินงานให้คำปรึกษาแนะนำ

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดของงาน	ผลลัพธ์
7. เลือกกิจกรรมทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐานหรือทดสอบตลาด	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐาน (ถ้ามี) หรือออกแบบทดสอบตลาดตามความเหมาะสม - จัดทำสื่อโฆษณา/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Offline/Online 	<ul style="list-style-type: none"> - เลือกกิจกรรมทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐานหรือทดสอบตลาด 1 เรื่อง - ทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Offline/Online
8. จัดเก็บประเมินผล	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดเก็บแบบประเมินผล ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บแบบประเมินผล ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
9. ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ 1 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อคิดเห็นการพัฒนาพร้อมผลการดำเนินงานโครงการและแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ 1 ครั้ง
10. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำสรุปรายงานภาพรวมโครงการพร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)



10. แนวทางการให้คำปรึกษาแนะนำ การประยุกต์ใช้ LEAN Automation

1. ศึกษาสภาพการทำงานปัจจุบัน และกำหนดหัวข้อการวางแผนและการควบคุมการผลิต เก็บข้อมูลเบื้องต้น พร้อมจัดตั้งทีมงานในการทำโครงการวางแผนและการควบคุมการผลิต
2. อบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิค Lean Automation เพื่อลดต้นทุนการผลิต ที่เป็นปัญหาหลักของการผลิต
3. เก็บข้อมูลการทำงานของกิจการ ด้วยเครื่องมือ IE เทคนิค เพื่อแก้ปัญหาการทำงานปัจจุบันของกระบวนการผลิต
 - เก็บข้อมูลเวลาตามมาตรฐานการทำงาน
 - วิเคราะห์กระบวนการทำงาน
 - วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของพนักงาน
 - วิเคราะห์สภาพปัญหาของเดีย และ อาการเดีย
 - จัดลำดับความสำคัญของปัญหา
4. นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ ของปัญหา และ กำหนดแนวทางการปรับปรุง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือที่ต้องใช้ในการปรับปรุง
 - จัดสมดุลสายการผลิต (โดยการจัดการกำลังคนใหม่ หรือการปรับปรุงการทำงานขั้นตอนที่เป็นគ่องขาด)
 - พัฒนาเครื่องมือช่วยการทำงาน โดยใช้ LEAN Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน และควบคุมการผลิต
 - การแก้ไขปัญหาโดยใช้ LEAN Automation
5. ทดลองนำวิธีการที่ได้ลงไปใช้งานจริงที่หน้างาน และ วิเคราะห์ผลการทำงาน และปรับแก้ไขวิธีการจนมั่นใจว่า สามารถใช้วิธีการใหม่ในการผลิตได้จริง
6. นำวิธีการใหม่ ลงผลิตจริง และบันทึกผลการทำงาน วิเคราะห์ผลการทำงานว่าต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้ามีให้ทำการปรับปรุง และแยกบันทึกผลหากมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนการทำงาน
7. ให้ทีมงานทำการสรุปผลการทำงานและแนวทางในการปรับปรุง พร้อมสรุปผลเปรียบเทียบ ก่อน และหลังเข้าโครงการ
8. ให้คำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงตามมาตรการต่างๆ



11. แผนงานและเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน (Gantt Chart)

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน			
	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64
1. จัดทำแผนงานตลอดโครงการ				
2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครวิสาหกิจชุมชน				
3. รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการ				
4. ฝึกอบรมให้ความรู้ 1 ครั้ง				
ส่งรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563				
5. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพสถานประกอบการ 1 Man-day				
6. ให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ 5 Man-day				
7. เลือกกรรมทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐานหรือทดสอบตลาด				
8. จัดเก็บประเมินผล				
9. ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ 1 ครั้ง				
10. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์				
ส่งรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 2 และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564				



12. การส่งมอบงาน (การแบ่งงาน)

12.1 งวดงานที่ 1 : จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยมีเนื้องานและรายละเอียด ดังนี้

- 1) จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ
- 2) จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้งใบสมัครเพื่อรับสมัครวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ
- 3) รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพในพื้นที่ และ อุตสาหกรรม เป้าหมาย
- 4) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรและความเข้าใจโครงการให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรภายในสถานประกอบการถึงการนำระบบ Lean Automation ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้ง

12.2 งวดงานที่ 2 : จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 2 และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจ้าง (สิ้นสุดไม่เกินวันที่ 25 มีนาคม 2564) โดยมีเนื้องานและรายละเอียดดังนี้

1) ดำเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและวิเคราะห์และประเมินศักยภาพสถานประกอบการ (First Visit) ไม่น้อยกว่า 1 Man-day หรือไม่น้อยกว่า 6 Man-hour

2) ดำเนินการวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า 5 Man-day หรือไม่น้อยกว่า 30 Man-hour

3) จัดให้มีการทดสอบเพื่อรับมาตรฐาน(ถ้ามี) หรืออุกดทดสอบตลาดตามความเหมาะสม
- จัดทำสื่อโฆษณา/แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานช่องทางต่างๆ ทั้ง Offline/Online

4) ดำเนินการจัดเก็บแบบประเมินผล ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

5) จัดประชุมบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นการพัฒนาพร้อมผลการดำเนินงาน โครงการ และแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง

6) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำสรุปรายงานภาพรวมโครงการพร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

หมายเหตุ : - การให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง (1 Man/day = 6 ชั่วโมง)

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำ และบันทึกการให้คำแนะนำ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกครั้ง และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แต่ละวัน (Daily report) ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนด

- ทีมผู้เชี่ยวชาญจะต้องบันทึกการให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทุกครั้ง ตามแบบฟอร์มการให้คำแนะนำของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยแยกเป็นครั้งละ 1 ใบ ทั้งนี้ ต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ไปให้คำแนะนำด้วย และเมื่อให้คำแนะนำครบตามจำนวนชั่วโมงแล้ว ผู้เชี่ยวชาญจะต้องสรุปผลการให้คำปรึกษาแนะนำของแต่ละรายในภาพรวม

หมายเหตุ การส่งรายงานและการขอเบิกงวดเงินทุกครั้ง ให้ผู้เชี่ยวชาญจัดส่งเอกสารที่เป็นรูปเล่ม (Hardcopy) จำนวน 4 ชุด พร้อมทั้งไฟล์คอมพิวเตอร์ (Softcopy) ด้วย จำนวน 1 ชุด ใส่ External Harddisk หรือ Flash Drive โดยไฟล์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องมีเนื้อหาตรงกันและครบถ้วนเหมือนในรายงานเอกสารที่เป็นรูปเล่ม และจัดทำคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ (Format) ของ Microsoft Office – Word (.doc) Excel (.xls) PowerPoint (.ppt) Portable Document Format (.pdf) หรือ รูปภาพ (.bmp,.jpg,.tiff) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือประกอบกันหลายรูปแบบก็ได้ และให้ส่งไฟล์ต้นฉบับของผลงานการออกแบบด้านกราฟิกทั้งหมดแยก จากงานเอกสาร เช่น ไฟล์งาน eps/psd/dwg/max หากผู้



ลายเซ็น



รับจ้างต้องการส่งไฟล์รายงานอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวถึงจะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน รวมทั้งดำเนินการบันทึกทุกงานส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเก็บในระบบฐานข้อมูลที่ <http://contractorwork.dip.go.th> ผู้รับจ้างต้องบันทึกให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือกำหนดของงาน โดยติดต่อขอรหัสเข้าระบบได้ที่งานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ของผู้ว่าจ้าง โดยรายงานดังกล่าว ให้มีลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- มีสารบัญ
- ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้า
- มีรายงานการดำเนินกิจกรรม (การประชุม/ให้คำแนะนำ) ทุกรายการโดยให้จัดทำสรุปรายละเอียดของกิจกรรมอันประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานที่ ชื่อวิทยากร จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รูปภาพกิจกรรมตามสมควร ผลที่ได้รับ การประเมินผล หรือความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- มีเอกสารประกอบที่ใช้ในการประชุม (การประชุม/ให้คำแนะนำ) และรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ละครั้ง โดยเอกสารประกอบและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ให้แยกไว้ในภาคผนวกท้ายรายงาน

ทั้งนี้ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ในการเบิกเงินงวดสุดท้ายให้จัดทำเนื้อหาครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมา รายละเอียดในการดำเนินงานทุกขั้นตอนและผลลัพธ์ที่ได้รับ ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับ ลักษณะของจุดเด่นและข้อจำกัดของการดำเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการทั้งหมด รวมทั้งจัดทำบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ประกอบกับเนื้อหาการดำเนินกิจกรรมและรายงานภาพถ่ายการจัดกิจกรรม ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคตไว้ด้วย โดยรูปแบบรายงาน เป็นรายงานเข้าปกแบบสันกาว เป็นรูปเล่ม โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มขนาด A4 พิมพ์ 4 สี เข้าปกพิมพ์ 4 สี เข้าเล่ม จำนวน 4 ชุด (Hardcopy) พร้อมทั้งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Softcopy) จำนวน 1 ชุด ใส่ External Harddisk หรือ Flash Drive โดยไฟล์คอมพิวเตอร์ตั้งกล่าว ต้องมีเนื้อหาตรงกันและครบถ้วนเหมือนในรายงานเอกสารที่เป็นรูปเล่ม

ผู้รับจ้าง (ผู้เชี่ยวชาญ) จะต้องส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละภาระงาน การนำส่งให้ทำเป็นหนังสือสำเนา โดยเรียนประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และรายงานผลการดำเนินงาน



13. คณะกรรมการที่ปรึกษา

เพื่อให้การปรึกษาแนะนำเกิดประโยชน์สูงสุด บริษัท ออชั่ม เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด จึงได้เลือกทีมที่ปรึกษาที่มีความสามารถสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปรึกษาแนะนำของโครงการ ดังต่อไปนี้

ทีมที่ปรึกษา

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. นายสุพิศษ์ นามวงศ์ | ที่ปรึกษา |
| 2. นายภิญโญ เอกอรุชัยเทพ | ที่ปรึกษา |

14. ชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้รับผิดชอบจัดทำข้อเสนอโครงการ


บริษัท ออชั่ม เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

39/89 หมู่ 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 081 449 5245 อีเมล์ eedfile@gmail.com



เอกสารแนบประวัติที่ปรึกษา



ประวัติที่ปรึกษา



ชื่อ นายสุพิชิร์ นามวงศ์
อายุ 48 ปี
เกิด 19 พ.ย. 2514

การศึกษา บริษัทฯเอก บริหารธุรกิจ (DBA) ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(กำลังศึกษา)
บริษัทฯโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาวาระจัดการ ม.รามคำแหง
บริษัทฯตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิจัยดำเนินงาน ม.รามคำแหง

โทรศัพท์ 081 4495245
E-mail : eedfile@gmail.com

ประวัติการฝึกอบรม

- นักวินิจฉัยระดับกลางรุ่นที่ 1 ก.ค.-ธ.ค. 2542
การให้คำวินิจฉัยแนะนำเบื้องต้น แก่สถานประกอบการระดับ SMEs
- นักวินิจฉัยระดับวิชาชีพรุ่นที่ 2 พ.ย. 43 – ก.ย. 44
การให้คำวินิจฉัยแนะนำ สถานประกอบการระดับวิชาชีพ โดยสมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) ภายใต้การสนับสนุน จากรัฐส่งเสริมอุตสาหกรรม
- Cluster ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ม.ย. – ต.ค. 46
การสร้าง Cluster ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ภายใต้การสนับสนุนจาก กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม


- ISO 9001:2000 ข้อกำหนด ISO 9001:2000 ,Internal Audit
- ISO/TS 16949 ข้อกำหนด ISO /TS 16949 ,Internal Audit
- ISO 14001 ข้อกำหนด ISO 14001 ,Internal Audit
- Clean Technology ECO Design , LCA Rosh WEEE ระยะเวลา 30 ชั่วโมง โดย
สถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์
- Beginner for TPS (TIE Beginner) at DENSO ACADEMY for 2 days
Conceptual for TPS (Toyota Production System)
Theory and Work shop for TPS (TIE)
- เยี่ยมชมการจัดทำระบบ Toyota Production system ที่ TOYOTA สำโรง 1 วัน
- เยี่ยมชมระบบการผลิตแบบโตโยต้า 5S และกิจกรรมการฝึกอบรม ที่เดนโซ่สำโรง เด่น
อย่างมาก รวมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การฝึกอบรมระบบการผลิตแบบโตโยต้า ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 72 ชั่วโมง
- อบรมระบบ TPM ตามแนว JIPM ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 80 ชั่วโมง โดยสมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
- อบรมระบบการผลิตแบบโตโยต้า ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวม 300 ชั่วโมง โดยเป็น
การฝึกในรูปแบบการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น ในบริษัทฯ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์)



- อบรมระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
- ปี 2559 อบรมข้อกำหนด GMP Codex และ HACCP โดยวิทยากร ดร.ชุตพงษ์ นิลอ่อน จัดที่บริษัท หมูณัฐโปรดักส์ จำกัด
- ปี 2560 อบรม Internal Audit ระบบ GMP Codex จัดโดยอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ที่โรงแรม I Hotel นครพนม
- ปี 2562 อบรม Lead auditor ISO9001:2015 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปี 2563 อบรม Lead auditor GMP Codex และ HACCP จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 อุดรธานี
- ปี 2563 อบรม Lead Auditor ISO14001:2015 ระบบคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ จัดโดยศูนย์การจัดการความเป็นเลิศ (Excellent Centre) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประวัติการทำงาน

- 2537-2540 ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท สหสิปปกร จำกัด ทำงานที่บริษัทฯ นีโมาร์ค ทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการเขตการขาย
- 2541 ทำงานที่บริษัทฯ นีโมาร์ค ทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการเขตการขาย
- 2542 ฝึกอบรมนักวินิจฉัยระดับกลางรุ่นที่ 1
- 2543-2544 อบรมนักวินิจฉัยระดับวิชาชีพรุ่นที่ 2
- 2546- 2548 ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต, ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ บริษัท เอเชียพรีซิชั่น จำกัด (อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์) และเป็นผู้ช่วย QMR ระบบ ISO 9001:2000 ,ISO/TS 16949, ผู้ช่วย EMR ISO14001
- 2547- 2548 กรรมการ Cluster ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนกรุงเทพและปริมณฑล ฝ่าย IT
- 2549- 2550 ผู้จัดการฝ่าย Engineering และ KAIZEN Team for TPS (TOYOTA SYSTEM), Document control center Asia precision Co.,Ltd. (ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)
- 2550-2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลฟ์ไฮเทคเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายระบบขนถ่ายลำเลียง เครื่องจักรตามแบบ และออกแบบเครื่องจักร วิทยากร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เรื่อง 5 ส Lean production (Toyota production system) Lean production and Automation system for lean
- 2551- 2555 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษัท เอเชียพรีซิชั่น จำกัด(มหาชน)
- 2545- ปัจจุบัน นักวินิจฉัยอิสระ และที่ปรึกษา SMEs เครือข่าย สสท. ที่ปรึกษาในเครือข่าย สำนักงานพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาระบบการผลิตแบบโตโยต้า หรือ Lean production บริษัทฯ เอกชน
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออชั่ม เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด บริษัทให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม และการออกแบบเครื่องจักร รวมถึงระบบ Automation ต่างๆ



ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำ
ประสบการณ์การให้คำปรึกษาประมาณ 15 ปี

ปี	บริษัทที่ให้คำปรึกษาแนะนำ
2562	ที่ปรึกษาภารกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มนูคล่าใน เชิงพาณิชย์ กลุ่มผ้าฝ้ายแปรรูป จังหวัดนครพนม กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี จังหวัด นครพนม
2562	ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดย อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท ไร่อารมณ์ดีอราแกนิคฟาร์ม จำกัด ร้านข้าว ขวยเมือง บริษัท การสินธุ์แครี่ฟู้ดส์ จำกัด
2562	ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ บริษัท ไทยนีฟเบเกอร์รี่ จำกัด บริษัท อาร์ทิตี้กรอบแก้ว จำกัด บุษบารับเบอร์
2562	ผู้จัดการโครงการ และที่ปรึกษา SME Regular Level สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำระบบ และขอรับรอง อย.
2562	ที่ปรึกษาจัดทำระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา
2562	ผู้จัดการโครงการ และที่ปรึกษาโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด การสินธุ์ บริษัท ไร่อารมณ์ดีอราแกนิคฟาร์ม จำกัด บริษัท การสินธุ์แครี่ฟู้ด จำกัด บริษัท เพชรคำฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ศักดิ์ดา อินซี อินคา(ประเทศไทย) จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เพชรฟาร์ม ร้านข้าวขวยเมือง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาเจริญ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เข็กแพง แบงปันเชาว กลุ่มปลูกและแปรรูปมะม่วงมหาชนก หนองกุ่มศรี โรงงานลูกชิ้นแสงจันทร์
2561	เป็นผู้จัดการโครงการสร้างคลัสเตอร์มอมพร้าวและกล่าว ภายใต้โครงการของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับสถาบันอาหาร คลัสเตอร์ก้าวสีแคร์ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์



	<p>คลัสเตอร์มั่นคงฯ จังหวัดสระบุรี สารแก้ว และฉะเชิงเทรา</p> <p>คลัสเตอร์กล้วย พนัคดีศรีสกฤต จังหวัดสกลนคร</p> <p>คลัสเตอร์กล้วยตักศิลา 101 จังหวัดมหาสารคาม และร้อยเอ็ด</p> <p>คลัสเตอร์มั่นคงฯ สวรรค์คายเลยร้อย จังหวัดหนองคาย เลย นครสวรรค์ และร้อยเอ็ด</p> <p>คลัสเตอร์มั่นคงฯ บางพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>คลัสเตอร์มั่นคงฯ พร้าวหอมพวน จังหวัดนครปฐม</p> <p>คลัสเตอร์กล้วยกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>คลัสเตอร์มั่นคงฯ โคโคนอินเตอร์ปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี</p> <p>รวมถึงเป็นที่ปรึกษาหลักของ คลัสเตอร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากมั่นคงฯ และกล้วย พัฒนาบรรจุภัณฑ์</p> <p>โครงการการพัฒนาชีวภาพสามารถทางการแข่งขัน ด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์ กิจกรรมหลักพัฒนา SMEs และเครือข่าย ผู้ประกอบการ กิจกรรมอย่างเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดกลุ่ม จังหวัดปีงบประมาณ 2560</p> <p>พัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด 4 จังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และ มหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 20 ราย</p>
2561	<p>ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดทำ ระบบ อย. โครงการ Strongerฯ โดย สสว. ร่วมกับ สถาบันอาหาร และ บจก.อ้อซัม เอ็นจิเนียริ่ง หจก. พงษ์เพชรอินเตอร์ฟาร์ม</p> <p>กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์บ้านโนนนาง กลุ่มแปรรูปขนมของม้วนอบสมุนไพร กลุ่มส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง กลุ่มส่างเสริมอาชีพเพื่อชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธีตาก แม่ดวงใจมั่นคงฯ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบุ่งบก กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งหนองบัวใต้</p>
2560	<p>เป็นผู้จัดการโครงการสร้างคลัสเตอร์มั่นคงฯ ภายใต้โครงการของสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับสถาบันอาหาร</p> <p>คลัสเตอร์มั่นคงฯ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>คลัสเตอร์มั่นคงฯ บ้านหนองผือ จังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>คลัสเตอร์มั่นคงฯ หนองคาย จังหวัดหนองคาย</p> <p>คลัสเตอร์มั่นคงฯ เชียงคาน จังหวัดเลย</p> <p>รวมถึงเป็นที่ปรึกษาหลักของ คลัสเตอร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากมั่นคงฯ และกล้วย พัฒนาบรรจุภัณฑ์</p>




	บริษัท เชิดชัยฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตเห็ด และก้อนเชื้อเห็ด เพื่อจำหน่ายให้ ห้าง Modern trade ชั้นนำ เช่น Makro ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการจัดทำระบบ GMP Codex ผลการดำเนินงานได้รับการรับรองระบบคุณภาพ GMP Codex ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
<u>2560</u>	บริษัท นวลดัชนทรัพเพอร์รัล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางสมุนไพร เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า ผลการให้คำปรึกษาแนะนำ ได้รับการรับรองระบบ GMP Codex ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
<u>2560</u>	บริษัท เกรียตติสินโภเชลล์ จำกัด ห้างสรรพสินค้าห้องถัง ขายปลีกขายส่ง ตั้งอยู่ที่ อำเภอตากบ้านໄ่ จังหวัดขอนแก่น ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในคลังสินค้า และการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการออกไปเยี่ยมลูกค้า และจัดวางสินค้า และซั่นวางของลูกค้า ประจำปี 2560
<u>2560</u>	ห้างหุ้นส่วนจำกัด การสินธุ์ฟาร์มาร์ท ร้านจำหน่ายส่ง ปลีก โดยจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามร้านขายของชำขนาดเล็กในชุมชน และขายหน้าร้าน ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้าน การจัดการคลังสินค้า และการให้บริการลูกค้า ประจำปี 2560
<u>2560</u>	บริษัท เคเอย ออฟฟิศ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง เส้น และข้าวโพด ส่งออกต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ และใช้อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่การค้าชายแดน ประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการ จัดการธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาในด้านการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร เรื่อง กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ และกระบวนการทำงานภายใน รวมถึงขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา และติดตามลูกค้าในประเทศ รวมถึงการจัดทำกิจกรรม Business Matching ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา สามารถจับคู่ธุรกิจกับบริษัท ซีพี กัมพูชา และทำธุรกิจค้าขายกัน จำนวนวันทำงาน 7 man-days
<u>2560</u>	บริษัท โกลเด้นฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ และพืชไร่ วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์ และอาหารคน โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และใช้อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่การค้าชายแดน ประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการ จัดการธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาในด้านการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร เรื่อง การพยากรณ์ยอดขายและวางแผนการขาย รวมถึงขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา และติดตามลูกค้าในประเทศ รวมถึงการจัดทำกิจกรรม Business Matching ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จำนวนวันทำงาน 7 man-days
<u>2560</u>	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชครัตน์ขนส่ง ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และใช้อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมใน



	<p>พื้นที่การค้าชายแดน ประจำปี 2560 โดยคณะวิศวกรรม อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาในด้านการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษา รถยนต์เพื่อให้พร้อมใช้งาน และขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา และติดตามลูกค้าในประเทศ รวมถึงการจัดทำกิจกรรม Business Matching ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จำนวนวันทำงาน 7 man-days</p>
<u>2560</u>	<p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเมส เออร์เบิลโอเทค ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำคาวตอง ยีห้อโนเมส โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจ สินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่การค้าชายแดน ประจำปี 2560 โดยคณะวิศวกรรม อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาในด้านการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร เรื่อง การพยากรณ์ยอดขาย และการวางแผนการตลาดเพื่อขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา และติดตามลูกค้าในประเทศ รวมถึงการจัดทำกิจกรรม Business Matching ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จำนวนวันทำงาน 7 man-days</p>
<u>2560</u>	<p>บริษัท เอ็นเคพี วอเตอร์ จำกัด โครงการ ITAP ในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ (สวทช.) เรื่องการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อจัดทำระบบคุณภาพ GMP Codex ผลการดำเนินการ บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ GMP Codex ปี 2560</p>
<u>2559</u>	<p>บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปี 2559 โดยคณะวิศวกรรม อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาด้านการจัดการกระบวนการขนถ่ายสินค้า และการจัดการคลังสินค้า จำนวนวันทำงาน 6 man-days</p>
<u>2559</u>	<p>บริษัท บีกไรมเมืองเลย จำกัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปี 2559 โดยคณะวิศวกรรม อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาด้านการจัดการกระบวนการขนถ่ายสินค้า และการจัดการคลังสินค้า จำนวนวันทำงาน 6 man-days</p>
<u>2559</u>	<p>บริษัท ชีตี้ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องแกงสำเร็จรูป เพื่อการส่งออก และผลิตเครื่องดื่ม เช่น น้ำเต้าหู้ เป็นต้น พนักงานทั้งหมด 200 คน ตั้งอยู่ บ้านแพ้ว จ.นครปฐม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการการผลิต การเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงงาน โดยใช้แนวทาง Lean และ TPM และทำงานภายใต้ระบบ GMP Codex และ HACCP ระยะเวลาให้คำปรึกษา 12 เดือน อย่างน้อย 60 man days ปี 2559</p>
<u>2559</u>	<p>โรงงานผลิตน้ำผลไม้ต้มตำรับ โครงการปรับปรุงงานด้านการผลิต โดยทำงานภายใต้ระบบ GMP ในโครงการขุปเปอร์คัลล์สเตอร์จังหวัดจันทบุรี โดยสถาบัน</p>



	อาหาร ปีงบประมาณ 2559
<u>2559</u>	บริษัท ผลิตไไฟฟรุตตี้ไทย จำกัด โครงการปรับปรุงงานด้านการผลิต ในโครงการ ชูปเปอร์คลัสเตอร์จังหวัดจันทบุรี โดยสถาบันอาหาร ปีงบประมาณ 2559
	บริษัท ป.เกรียงกุ้งอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ภายใต้โครงการ MDICP ปีงบประมาณ 2559 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการระบบการผลิต เพื่อขอรับการรับรองระบบ GMP ผลการรับปรุงได้รับการรับรองระบบ GMP primary
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพล ทรัคซ์ แอนด์ ออยล์ โครงการ MDICP ภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ อำเภอกรนวน จ.ขอนแก่น เป็นผู้จำหน่ายน้ำมัน ระยะเวลาการให้คำปรึกษาแนะนำ 7-8 เดือน ปี 2559
<u>2558</u>	บริษัท บีกโอม คอนกรีต จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จ อิฐบล็อก และพื้นคอนกรีตสำเร็จ ในหัวข้อ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภายใต้โครงการ MDICP ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 9 จังหวัดเลย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 อุดรธานี 2558
<u>2556</u>	บริษัท พรีคอลลิตี้ สตาร์ช จำกัด ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง จังหวัดมุกดาหาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสำนักพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556
<u>2556</u>	บริษัท เคซีเกียตรรุ่งเรือง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสาร จังหวัดขอนแก่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสำนักพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556
<u>2556</u>	บริษัท บุรีรัมย์รุ่งเรือง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสำนักพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556
<u>2556</u>	บริษัท พูนผลอโกร จำกัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสำนักพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556
<u>2555</u>	บริษัท เมรี แครี่ โปรดักส์ จำกัด จังหวัดอุดรธานี โครงการ OPOIA ปี 2555 จำนวน 10 mandays ให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์



	บริษัท ไทยสมาร์ตี้ จำกัด จังหวัดยโสธร โครงการ OPOIA ปี 2555 จำนวน 10 mandays ให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์
<u>2555</u>	บริษัท เทคโนคูปด์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้โครงการ MDICP ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 10 man days ให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตด้วย Lean production
<u>2555</u>	บริษัท อีอีเอสสยาม อินเตอร์เทค จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเลคทรอนิค ภายใต้โครงการ Consultancy Fund ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จำนวน 15 mandays ให้คำปรึกษาแนะนำระบบงาน ISO 9001:2008
<u>2555</u>	บริษัท ไทยสิน จำกัด ผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเลคทรอนิคส์ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ พนักงานประมาณ 380 คน ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการ ปรับปรุงการผลิต การจัดการโลจิสติกส์ภายใน ภายใต้โครงการ Lean production โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ผลที่ได้รับ คือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ได้มากกว่า 20% จำนวน 5 man days
<u>2555</u>	โรงงานผลิตแผ่นเมียงพัฒนา อุดร เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นแป้งสำหรับหนาเนื้อง มีพนักงานประมาณ 40 คน สาขาที่ให้คำปรึกษาแนะนำ คือด้านโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการ OPOI ซึ่งผลที่ได้รับทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น ประมาณมากกว่า 20% จำนวน 10 man days
<u>2555</u>	บริษัท ทีโอนที เทคโนโลยี จำกัด ผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเลคทรอนิคส์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี พนักงานประมาณ 80 คน ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการ ปรับปรุงการผลิต การจัดการโลจิสติกส์ภายใน ภายใต้โครงการ Lean production โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ผลที่ได้รับ คือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ได้มากกว่า 15% จำนวน 15 man days
	บริษัท ໂຮ່ງ ອຸຕສາຫກຮມເກຍທຣ จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่าย ข້າວໂພດຫວານ ກະບ່ອງ ແລະ ຊອມເຂົ້າເຫັນຂຶ້ນ ให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิต โดยหลักด้านວิศວกรรมอุตสาหการ จำนวน 10 man-days ผลที่ได้รับ คือ เพิ่มประสิทธิภาพได้ประมาณ 10%
<u>2554</u>	บริษัท เมโทรแลบราทอรี่ จำกัด ผู้ผลิต การกาแฟสำเร็จรูป จังหวัด สาระแก้ว ให้ คำปรึกษาด้านการบริหารการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และระบบ Logistics ภายใต้หลักการด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งใช้หลักการศึก Process Flow และ Lay out design ภายใต้โครงการ MDICP ภูมิภาค รุ่นที่ 6 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จำนวน 10 mandays ผลที่ได้รับทำให้ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากกว่า 30%



<u>2553</u>	บริษัท ไอสตอินเตอร์แล็บบอรา托รี่ จำกัด ในเครือสหพัฒน์ ผู้ผลิต และจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ให้คำปรึกษาระบบ TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE) และระบบการปรับปรุง Logistics โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สว.) จำนวน 20 mandays ผลที่ได้รับสามารถลดต้นทุนด้านการผลิต และลดความสูญเปล่าในสายการผลิตได้ประมาณ 15%
<u>2552</u>	บริษัท แบบิพิค รับเบอร์เวิร์ค จำกัด ผู้ผลิตยางอุตสาหกรรม สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ และอุปกรณ์ IT ตั้งอยู่ที่ อ.ป่าทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน พนักงานทั้งหมดประมาณ 400 คน มีสาขาอยู่ ที่จีน อินเดีย และอเมริกา ให้คำปรึกษาแนะนำระบบการผลิตแบบโตโยต้า สำหรับ SMEs (TPS for SMEs) โดยเน้นปรับปรุงระบบ Logistics ภายในด้วยหลักการด้านวิศวกรรมอุตสาหการ โดยศึกษา Process study , Flow process study , Layout และ Motion study จำนวน 20 Man - days ระยะเวลา 5 เดือน ผล คือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพประมาณ 20%
<u>2549</u>	ซึ่องค์กรที่ได้รับคำปรึกษา บริษัท แอลพีไฮเทค เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ที่ตั้งกิจการ ถ.เทพรักษ์ จ.สมุทรปราการ พนักงานประมาณ 50 คน เป็นบริษัท ขายและผลิต เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร และระบบส่งลำเลียง (Conveyor) สาขาวิชาชีพ ที่ให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดการด้านการผลิต การจัดการองค์กร ซึ่งเน้นการ ปรับปรุงระบบ Logistics ระยะเวลาให้คำปรึกษาแนะนำ เดือน มกราคม 2549 – ธันวาคม 2549 ระยะเวลา 12 เดือนสามารถเพิ่มผลกำไรประมาณ 5%
<u>2546</u>	ซึ่องค์กรที่ได้รับคำปรึกษา บริษัท ไทยลัสเตอร์ โปรดักส์ จำกัด ที่ตั้งกิจการ อำเภอ พานทอง จังหวัดชลบุรี จำนวนคนงาน 90 คน ประเภทธุรกิจ ประกอบชุดสายไฟ สาขาวิชาชีพ ที่ให้คำปรึกษา ด้านการวางแผนการผลิต, การจัดการผลิต ระยะเวลาให้คำปรึกษาเริ่มตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2546 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2546 จำนวน 10 Mandays รวมระยะเวลา 3 เดือน
<u>2544-2545</u>	ให้คำปรึกษาแนะนำภายใต้โครงการ ชุมชนธุรกิจไทย โครงการที่ 1 ทั้งหมด 4 บริษัท บริษัท คงศักดิ์พลาสติก จำกัด บริษัท กล่องกระดาษคงศักดิ์ จำกัด บริษัท ปทุมธานีรับเบอร์ จำกัด



	ผู้ผลิตยาอุตสาหกรรม อีก 1 บริษัท .
<u>2541-2543</u>	นักวินิจฉัยสถานประกอบการ และที่ปรึกษาอิสระ

ประสบการณ์ด้านเกี่ยวข้องกับผู้ผลิต

<u>2561</u>	โครงการพัฒนาชีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2561 ผู้ประกอบการข้าวและผ้าไหม ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
<u>2559-2560</u>	บริษัท ก้าวสินธุรุ่งเรืองสิงห์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าข้าวม้า ผ้าทอในรูปแบบผ้าอีสาน ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการปรับปรุงกระบวนการด้านการดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทอผ้า ภายใต้โครงการปรับแผนพื้นฟูธุรกิจฯ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
<u>2559</u>	บริษัท สามัคคีสิงห์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผ้าข้าวม้า ผ้าสัสหร่อง ผ้าทอ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการปรับปรุงกระบวนการด้านการดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทอผ้า ภายใต้โครงการปรับแผนพื้นฟูธุรกิจฯ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
<u>2558-2559</u>	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เอส.อุตสาหกรรม ผู้ผลิต และจำหน่ายกระเบื้องเซรามิก และกระเบื้อง ภายใต้โครงการ MDICP ปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
<u>2558-2559</u>	โครงการแฟชั่นฯ เพื่อพัฒนาภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้า สิงห์ และการเม้นท์ เพื่อพัฒนา ด้านการเพิ่มผลผลิต การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมใน โครงการ 30 ราย และในส่วนที่ได้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการมีทั้งหมด 5 ราย คือ <ol style="list-style-type: none">1.ร้านไยบัว (Fiber Lotus) ผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าประเภทเสื้อเชิ้ต ตั้งอยู่ที่เวียงป่าเป้า เชียงราย2 หจก.อุบลการ์เม้นท์ ผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬา เสื้อผ้าสำหรับโรงเรียน และหน่วยงานโดยเน้นเสื้อโปโล จังหวัดเชียงใหม่3 วิสาหกิจชุมชนบ้านร้องขุ่ม ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าจากในสโตร์ ผู้สูงอายุ ที่ทางดง จังหวัดเชียงใหม่4 บริษัท พัทยา ลำพูน จำกัด ผลิตชุดชั้นในสตรี ยี่ห้อ瓦哥 ที่นิคมลำพูน5.บริษัท เพอร์ฟอร์มาน จำกัด ผลิตชุดกีฬาทางน้ำ เช่น ชุดเจ็ทสกี ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูน




<u>2557</u>	วิทยากรและที่ปรึกษา สำหรับประชุมชี้วิ่งบ้าน กลุ่มผลิตเสื้อผ้า และผ้าယ้อมคราม อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี
<u>2555-2556</u>	บริษัท ชาบีน่า จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิต และ จำหน่าย ชุดชั้นในสตรี ภายใต้แบรนด์ ชาบีน่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสำนักพัฒนาธุรกิจและ อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556
<u>2554</u>	บริษัท แอดวานซ์โพลีโปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทท่อผ้า แบบผ้าป่าน ผู้ผลิตและ จำหน่ายผ้ากระสอบ และกระสอบแบบป่าน และกระสอบพลาสติก จังหวัด สมุทรปราการ ภายใต้โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ โดยธนาคารอสเอ็มอี (SME BANK)
<u>2553</u>	บริษัท บริษัท สุภารณ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเครื่องสำอางค์ สมุนไพร พนักงานประมาณ 105 คน




ประวัติการจัดงานกิจกรรมแสดงสินค้า (งานอีเว้นท์)


- ปี 2562 จัดกิจกรรมแสดงสินค้าสำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์



- ปี 2561 จัดกิจกรรมแสดงสินค้าโครงการสร้างคลัสเตอร์มะพร้าวและกล้วย ภายใต้โครงการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับสถาบันอาหาร



3.ปี 2560 จัดกิจกรรมแสดงสินค้าโครงการการพัฒนาชีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมหลักพัฒนา SME และเครือข่ายผู้ประกอบการ กิจกรรมย่อย เพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดกลุ่มจังหวัดงบประมาณปี 2560



การบริการวินิจฉัย 2543-2560

1. บริษัท เอสเอฟ จำกัด โครงการ DIP SATR ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2559-2560
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชัยอุณิชน์ โครงการ DIP SATR ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2559-2560
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพล ทรัคแอนด์อยล์ ผู้จำหน่ายน้ำมัน ทั่วภาคอีสาน ภายใต้โครงการ MDICP ส่วนภูมิภาครุ่นที่ 11 จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2559
4. บริษัท เอสเอฟ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ผู้ผลิตรถไฟฟ้าจาก พลังงานชีวมวล จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ MDICP ส่วนภูมิภาครุ่นที่ 10 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพล ทรัคแอนด์อยล์ ผู้จำหน่ายน้ำมัน ทั่วภาคอีสาน ภายใต้โครงการ MDICP ส่วนภูมิภาครุ่นที่ 10 จังหวัดขอนแก่น โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



6. บริษัท บีกโอม คอนกรีต จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่าย อิฐบล็อก แผ่นพื้น และ คอนกรีตผสมเสร็จ จังหวัดเลย ภายใต้โครงการ MDICP ภูมิภาคฯ รุ่นที่ 9 ศูนย์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 อดรานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
7. บริษัท พีคลอลิตี้ จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยานต์ ภายใต้โครงการ MDICP รุ่นที่ 16 จังหวัดสมุทรปราการ
8. บริษัท นีโอคลอสเมด จำกัด ผู้ผลิตยาสีฟัน และเครื่อง สำอางค์ ภายใต้โครงการ MDICP รุ่นที่ 15 จังหวัดปทุมธานี
9. บริษัท ไวเรตี้ฟูดส์ จำกัด ผู้ผลิตข้าวโพดหวานกระป่อง จังหวัดเพชรบูรณ์ พนักงาน ประมาณ 200 คน
10. บริษัท นีโอคลอสเมด จำกัด ผู้รับจ้างผลิตยาสีฟัน โลชั่น และสินค้าอุปโภค บริโภค อีนๆ เช่น โคลอญจ์ เป็นต้น พนักงานประมาณ 300 คน ตั้งอยู่จังหวัด ปทุมธานี
11. บริษัท เอสเคโพลิสชิ่ง จำกัด ผู้รับจ้าง ขัดผิวโลหะ และพลาสติก พนักงานประมาณ 40 คน
ตั้งอยู่บангชุนเทียน
12. บริษัท แอลซีคอนแทค จำกัด ผู้ขาย เทล็กพิเศษ จากต่างประเทศ พนักงาน ประมาณ 50 คน
ตั้งอยู่ ถ.อ่อนนุช กทม.
13. บริษัท เควยอินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิต สาร ตะบู และBoiler พนักงานประมาณ 90 คน
ตั้งอยู่ สำโรง สมุทรปราการ
14. บริษัท ไดอิชิ อัลลอย(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตล้อแม็กซ์รถจักรยานยนต์ พนักงาน ประมาณ 140 คน
ตั้งอยู่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
15. บริษัท รีเบร์ด จำกัด เป็นผู้ผลิต เฟอร์นิเจอร์ไม้ย่างพารา มีจำนวนพนักงาน 400 คน
ตั้งอยู่ อ.แกลง จ.ระยอง
16. บริษัท เจดีย์ทอง จำกัด ผู้ผลิต เซรามิค เครื่องเบญจรงค์ มีพนักงานประมาณ 36 คน
ตั้งอยู่ สมุทรสาคร
17. บริษัท คงศักดิ์พลาสติก จำกัด ผู้ผลิต ขวดพลาสติกในอุตสาหกรรมน้ำมันเครื่อง มี พนักงาน ประมาณ 420 คน
ตั้งอยู่ นนทบุรี
18. บริษัท โพเดียม จำกัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ย่างพารา มีจำนวนพนักงาน 900 คน
ตั้งอยู่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
19. บริษัท แอลพีไฮเทค จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักร และระบบสายพานลำเลียงตามแบบ ที่ ลูกค้าสั่ง มีจำนวนพนักงานประมาณ 45 คน
ตั้งอยู่ ถ.เทพารักษ์ สมุทรปราการ
20. บริษัท เอเชียชาร์ฟ จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง มีพนักงานประมาณ 270 คน



ตั้งอยู่ อ.เมือง จ. ชลบุรี

21. บริษัท ศรีทอง จำกัด ผู้รับจ้างชุมชน และพลาสติกในระบบบัน้ำ และระบบสุขาภิบาล มีพนักงานประมาณ 250 คน
22. บริษัท รอแยลเอช จำกัด ผู้รับจ้างชุมชนผ้าโลหะ และอโลหะ ด้วยระบบสุขาภิบาล ชุมชน ไทยเนียม พนักงานประมาณ 20 คน
23. อื่น ๆ อกประมาณ 150 โรงงาน

อาจารย์พิเศษและวิทยากรน่วยงานรัฐและเอกชน

- 2544-2546 ผู้ช่วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น ในการอบรมหลักสูตรการวินิจฉัยระดับวิชาชีพ หลักสูตร 9 เดือน
- 2552-2557 อาจารย์พิเศษ หลักสูตรการวินิจฉัยโรงงาน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
- วิทยากรด้านการผลิตและอุตสาหกรรมการผลิต NEC ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2550
- วิทยากรด้านการผลิตสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ปี 2555
- วิทยากรด้านการผลิตสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ปี 2555
- วิทยากรเรื่อง การผลิตระบบトイโยต้า บริษัทเอกชนฯ
- วิทยากรบรรยายด้านการผลิต การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารด้านการเงิน สำหรับพัฒนาผู้ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ (Service provider) โดยมหาวิทยาลัยบูรพา
- ปี 2559 วิทยากรบรรยาย หลักสูตร ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้กับพนักงานธนาคารเพื่อสหกรณ์และการเกษตร รวม 2 รุ่น
- ปี 2560 วิทยากรบรรยาย หลักสูตร ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้กับพนักงานธนาคารเพื่อสหกรณ์และการเกษตร รวม 3 รุ่น



ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว และกล้วย พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์


สรุปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้า

ลำดับที่	กลุ่มลูกค้า	ชื่อสินค้า	หน่วย	บรรจุภัณฑ์	รูปภาพ	ขนาดบรรจุ	จำนวนต่อชิ้น	ราคาราย
1	หน่องคำย	เครื่องทำสีน้ำ	cocone	หลอดพลาสติก		50 g	31	70
2	เชียงคำ เอโว	น้ำมันมะพร้าวหอมส้ม	เชียงคำ...เอโว	ขวดแก้ว		250 ml	10	20
3	บ้านแพ้ว สมุทรสาคร	น้ำมันมะพร้าวหอมส้ม	mecoco@banphaeo	ขวดพลาสติก		250 ml	12	25
4	บางคล้า อังเชียงเทรา	มะพร้าวอนามัยสีเงิน	มะพร้าวแบล็ค	กระป๋องพลาสติก		100 g	50	100
5	หน่องศิริ ร้อยเอ็ด	ศูภกิจมะพร้าว	พร้าวนมถุง	กล่องพลาสติก		75g	8	35
6	ปูยีชีวภาร นางสะพานเมือง	ปูยีสุดเจริญลูกเรืองดอก	เก่าสะตุ	ถุงพลาสติก		1000 ml	76.22	200
7	กะทิสด นางสะพานเมือง	กะทิสด 100%	นางสะพานเมือง	ถุงพลาสติก		300 ml	17.4	30
8	น้ำมันมะพร้าว นางสะพานเมือง	น้ำมันมะพร้าวอินทรีย์ 100% พร้าว		ขวดแก้ว		750 ml	219.25	900
เพิ่มเติม								
9	ศรีบุรี จ.ราชบุรี	อุกิจมะพร้าว	โคโค ศรีบุรี	กล่องกระดาษ		80 g	14	40
10	นครนายก	ร้านน้ำมันมะพร้าว	มะพร้าวนายก	แม่พลาสติก		100 g	21	35



การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว และกล้วย พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์

รายงานผลการพัฒนาพืชที่ดีด้วยเงินเดือน โครงการพัฒนาพืชที่ดีด้วยเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จัดทำโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักวิชาชีวศึกษา สาขาวิชาชีวเคมี รหัสวิชาชีวเคมี ๐๑๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ	ชื่อสกุล	ประเภทผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์	วัสดุที่ใช้	กระบวนการผลิต	คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	ห้องปฏิบัติการ	รูปภาพผลิตภัณฑ์
1	พวงกุญแจ มะพร้าว	ผลิตภัณฑ์พืชสวนเชิงเกษตร	ผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจมะพร้าว	มะพร้าว, น้ำตาล, น้ำมัน, น้ำผึ้ง, น้ำมันมะพร้าว	ผลิตภัณฑ์ (พืชสวนเชิงเกษตร) ห้องแม่ค้า	ผลิตภัณฑ์ มะพร้าว น้ำตาล / น้ำมัน / น้ำผึ้ง / น้ำมันมะพร้าว		
2	มะพร้าวอบ	อาหาร	ไม่มี	ผลิตภัณฑ์ มีเส้น 10%	4 กระบวนการ	เม็ดมะพร้าวอบ	ผลิตภัณฑ์ มะพร้าว อบ / มะพร้าวอบน้ำตาล / มะพร้าวอบน้ำผึ้ง มะพร้าว	
3	ชาเขียว มะพร้าว (ชา)	อาหาร	ไม่มี	ผลิตภัณฑ์ ให้ความชื้นต่ำกว่า 5%	3 กระบวนการ	ชาเขียว	ชาเขียวธรรมชาติ ชาเขียว / ชาเขียวน้ำตาล	
4	น้ำหอมตีบิน ๖	น้ำหอม	ผลิตภัณฑ์พืชสวนเชิงเกษตร ผสมผสาน กับ ชา ตีบินมะพร้าว	ผลิตภัณฑ์ พืชสวนเชิงเกษตร	4. บรรจุภัณฑ์ ๔. บรรจุภัณฑ์ กล่อง กล่อง ขวด	น้ำหอมตีบิน	น้ำหอมตีบิน น้ำหอม น้ำหอมตีบิน ชา	
5	กาแฟเข้ม	เครื่องดื่ม	ไม่มี	ผลิตภัณฑ์ กาแฟเข้ม	3. กาแฟเข้ม	กาแฟเข้ม	กาแฟเข้ม กาแฟ กาแฟเข้ม ชา	
6	อาหารญี่ปุ่น	อาหาร	ไม่มี	ผลิตภัณฑ์ อาหารญี่ปุ่น	2. อาหารญี่ปุ่น	อาหารญี่ปุ่น	อาหารญี่ปุ่น ชา ชา	
7	กระเทียม	เครื่องดื่ม	ไม่มี	ผลิตภัณฑ์ กระเทียม	1. กระเทียม	กระเทียม	กระเทียม ชา	
8	กาแฟ	เครื่องดื่ม	ไม่มี	ผลิตภัณฑ์ กาแฟ	กาแฟ	กาแฟ	กาแฟ ชา	
9	ถั่วเขียว	อาหาร	ผลิตภัณฑ์พืชสวนเชิงเกษตร บรรจุภัณฑ์ (แพ็คเกจ)	ผลิตภัณฑ์ แพ็คเกจ	ถั่วเขียว บรรจุภัณฑ์ เชิงพาณิชย์	บรรจุภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์ ชา	



ประวัติที่ปรึกษา / วิทยากร

ชื่อ – นามสกุล (ไทย) นายภินโย เอกอรุขัยเทพ
(อังกฤษ) Mr.Phinyo Ekuruchaithip
สถานที่ติดต่อ 5/224 ถนนกาญจนานวีเชก แขวงบางบอน ได้ เขตบางบอน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-1161562 โทรสาร 02-1161562
โทรศัพท์มือถือ 096-145-4561,095-145-1592
E-mail phinyoe@yahoo.com
สถานที่ทำงาน บริษัท ออชั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา / นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan)
โทรศัพท์ 0-2023-5989 โทรสาร 0-2023-5989



การศึกษา

ระดับ	คณบดี/สาขาวิชา	สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี	คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล	มหาวิทยาลัยสยาม

ปริญญาโท คณบดีบริหารธุรกิจ สาขาวาระวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2563
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2563
 - กิจกรรมให้คำปรึกษาและนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้มีอัตลักษณ์สู่สากล (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2563
- ปี 2562
- ทีมบริหารโครงการกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 100 กิจกรรม
 - ผู้จัดการโครงการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มนูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 75 ราย
 - ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 - ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอาหารแปรรูปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ประจำปีงบประมาณ 2562
 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการให้บริการที่ไม่ใช้เงินเชื่อ (Non-financial) เพื่อยกระดับตามแผนการปฏิรูป (Transformation Plan) ภายใต้โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม



(Industry Transformation Center : ITC) โครงการพิเศษตามแนวทางที่ 3 กองทุนพัฒนาอาชีวศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2561

- ทีมบริหารโครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ในพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 35 กิจการ
- ทีปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561

ด้านการตลาด

- หอการค้าไทย จำกัด (ผลิตภัณฑ์ บด)
- หอการค้าไทย จำกัด (ข้าวโพดฝักอ่อน)
- หอการค้าไทย จำกัด (โรงสีข้าว)
- บริษัท ดีเบส โกรเซอร์ จำกัด
- หจก.ปณชัยวัสดุ

ด้านปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

- หอการค้าไทย จำกัด (โรงสีข้าว)
- หอการค้าไทย จำกัด (โรงสีข้าว)
- หอการค้าไทย จำกัด (โรงสีข้าว)
- หอการค้าไทย จำกัด (โรงสีข้าว)
- หจก.เจตนารัตน์ภัณฑ์
- บริษัท แม่กลองไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปี 2560

- ทีปรึกษาคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานี ปี 2560
- ทีปรึกษาคลัสเตอร์คลัสเตอร์จักรานเส้นพลาสติก จังหวัดมุกดาหาร ปี 2560
- ผลงานที่ปรึกษา ดังนี้

โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการการผลิต ด้านโลจิสติกส์ จำนวน 12 MD

- บริษัท ล้มเหลวแม่น กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท สหคิมมอร์เตอร์ จำกัด
- บริษัท มีซัยการรัชต์ จำกัด
- บริษัท เอ็นดี อินคิริส จำกัด

- บริษัท สายสีкар์ตัน จำกัด

ปี 2558-59

- ผู้จัดการโครงการ โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs พื้นที่จังหวัดพิจิตร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ผู้จัดการโครงการ กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มคลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด โดยบริษัท ออราเคิล อินฟอร์มา จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ผู้จัดการโครงการ กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC กลุ่ม



ประวัติ วิภาณ์ เอกอรัตน์พงษ์



AWESOME ENGINEERING CO., LTD.



หน้า 2 / 7

อุตสาหกรรมเพอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กสอ.

- ผู้จัดการโครงการ กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC กลุ่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กองอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กสอ.
- ผู้จัดการโครงการ กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง จังหวัดการจน บุรี ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน (Cluster) ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- ผู้จัดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ อุตสาหกรรมยางพารา สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ผู้จัดการโครงการ กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมมันสำปะหลังภาคตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน (Cluster) ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- ผู้จัดการโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (ต่อออด) ในหลักสูตร “การ พัฒนาผลิตภาพการผลิต” (Green Productivity) สำนักการจัดการอุตสาหกรรม กรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ผู้จัดการโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต (MDICP 2 แผน) รุ่นที่ 8 แผนงานที่ 1 แผนการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ
 - บริษัท วินเทค แม่น้ำเฟคเจอร์รี่ จำกัด ปี 54-ปัจจุบัน จำนวน 40 Man day
 - บริษัท เอ็มดีไอ โอมโปรดักส์ อินดัสทรี จำกัด จำนวน 15 Man day
 - บริษัท พี.เค.แอนด์ เอ็น เทคนิคเคิลเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวน 25 Man day
 - บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด จำนวน 5 Man day
- ที่ปรึกษา บริษัท พีวเจอร์ เพล็กซ์ จำกัด ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการ ขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (พ.ศ.2555) (Logistics and Transport Management; LTM) จำนวน 5 Man day
- ที่ปรึกษา บริษัท พีวเจอร์ เพล็กซ์ จำกัด และบริษัท ที.สัน เทรมาร์ค จำกัด ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ อุตสาหกรรมยางพารา สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 12 Man day
- ที่ปรึกษา บริษัท ดาสโก้ จำกัด และบริษัท เอ็น.ซี.อาร์ รับเบอร์อินดัสตรี จำกัด โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ปี 2555 สำนักโลจิสติกส์ กรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 12 Man day

ปี 2556-57

ปี 2555



- ที่ปรึกษา บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด , บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (พ.ศ.2555) (Logistics and Transport Management; LTM) จำนวน 15 Man day
 - ผู้จัดการโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต (MDICP 2 แผน) รุ่นที่ 7 แผนงานที่ 1 แผนการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 - ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงระบบขนส่ง บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 12 Man day
 - ที่ปรึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเมืองชัพพลาย ภายใต้ โครงการเพิ่มชีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการขนส่งไทย จำนวน 5 Man day
 - ที่ปรึกษา บริษัท เจาร์อัม เจริญมิตรกรรุป จำกัด , บริษัท เอส พี เอส โคงอพเพอเรท จำกัด และบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ภายใต้โครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออก ” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2554 จำนวน 15 Man day
 - ที่ปรึกษา บริษัท ยูซีซี อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท เพียริเต็ จำกัด ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย LEAN (LEAN KAIZEN) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 20 Man day
 - ผู้จัดการโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต (MDICP 2 แผน) รุ่นที่ 6 แผนงานที่ 1 แผนการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 - ที่ปรึกษา บริษัท ยาวยาคาว่า อิสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบ LEAN สถาบันยานยนต์ จำนวน 8 Man day
 - ผู้จัดการโครงการเพิ่มทักษะผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) กิจกรรมการพัฒนาบริกรผู้ให้คำแนะนำ (Counselors) ในการดำเนินธุรกิจ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 - ผู้จัดการโครงการเพิ่มทักษะผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) กิจกรรมการพัฒนาบริกรผู้ให้คำแนะนำ (Counselors) ในการดำเนินธุรกิจ จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 - ที่ปรึกษา บริษัท ศรีสำอาง ชัพพลายเออร์ จำกัด และบริษัท วินเทค แมกนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบ LEAN จำนวน 20 Man day
 - ผู้จัดการโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2552
 - ที่ปรึกษา บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบ LEAN จำนวน 10 Man day
 - ผู้จัดการโครงการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) กิจกรรมการพัฒนาบริกรผู้ให้คำแนะนำ (Counselors) ในการดำเนินธุรกิจ จังหวัด
- ปี 2554
- ปี 2553
- ปี 2552
- ปี 2551
- 
- 
- 

- ขอนแก่น ปี 2551
- ปี 2550
- ที่ปรึกษา บริษัท บริษัท เอเชียร์วัสดุ อินดัสทรี จำกัด ,บริษัท เอส.อี.พี.เวร์ล่าวร์ จำกัด และบริษัท คุณแม่สุจู จำกัด โครงการ OPOI กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 24 Man day
 - ผู้จัดการโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมผ้าไหมจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2550
- ปี 2549
- ที่ปรึกษา บริษัท จรุงไทยไวน์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) ,บริษัท สีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ไทยชนกรอุตสาหกรรม จำกัด ,บริษัท มาห์เล สยาม พิลท์เซอร์ ชีสเต็มส์ จำกัด และบริษัท สยามสแตนเลสสตีล จำกัด โครงการ การจัดการพลังงานแบบสมมูลรัตน์ ฯ (TEM 2) สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจาก บริษัท กฟผ จำกัด จำนวน 25 Man day
 - ผู้จัดการโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมผ้าไหมจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2549
- ปี 2548
- ที่ปรึกษาธุรกิจ หจก.สหโภณ์การหอ , บริษัท แดงสยาม (ไทยแลนด์) จำกัด และห้าง รามันสกрин โครงการขับเคลื่อนธุรกิจไทย จำนวน 30 Man day
 - ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่แห่งชาติ “พีเลี้ยงน้อง – สร้างผู้ประกอบการใหม่” ในปี 2548 ร่วมกับสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs รวม 54 บริษัท ประมาณ 298 Man Day
วินิจฉัยสถานประกอบการ 180 บริษัท
ผู้ฝึกสอนด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ 28 บริษัท
- อื่นๆ

การฝึกอบรม

- ปี 2561
- ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 / GMP / HACCP
- ปี 2557
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “CEFE-based TOT” หลักสูตรพัฒนาวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจตามแนวทางเชเฟ่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับสมาคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
 - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Value Chain Approach” หลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษา สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- ปี 2556
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนที่เน้นทางการพัฒนาธุรกิจ Business Development Roadmap ของธุรกิจที่ปรึกษาและนักธุรกิจ ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เป็นกิจกรรมสร้างและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมของธุรกิจบริการปรึกษาและน้ำเพื่อเข้าสู่ AEC โดยสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- ปี 2555
- โครงการพัฒนาที่ปรึกษาด้าน GP (Green Productivity) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 - หลักสูตรการพัฒนาผู้สอนวินิจฉัยสถานประกอบนคห. โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ประวัติ กิจกรรม เอกอุปกรณ์



- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างที่ปรึกษาแนะนําธุรกิจก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-AEC” รุ่นที่ 1 โดยสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- การเตรียมความพร้อมผู้เชี่ยวชาญ “โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประยุคพลังงาน (Logistics and Transport Management: LTM)” รุ่นที่ 3 โดยสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- โครงการพัฒนาที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สำนักโลจิสติกส์
- การเตรียมความพร้อมผู้เชี่ยวชาญ “โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประยุคพลังงาน (Logistics and Transport Management: LTM)” รุ่นที่ 2 โดยสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- โครงการพัฒนาทักษะการวินิจฉัยเฉพาะทาง กิจกรรมการสร้างพัฒนาคุณภาพผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) “Re-Training Course on “SHINDAN” for SMEs (Productivity Improvement)” โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency, Thailand Office: JICA
- โครงการพัฒนาที่ปรึกษา Lean Production
- การวินิจฉัยสำหรับสถาบันการเงิน
- การวินิจฉัยกลุ่มอุตสาหกรรม (Group Diagnosis)
- Cluster Diagnosis Method under The Study on Development of Consulting Service Promote SME Cluster and Regional Development (CSCD)
- การวินิจฉัยด้านสารสนเทศ (IT Shindan)
- การจัดการอุตสาหกรรมขนาดย่อมและให้คำปรึกษาแนะนำ (SIMC)
- โครงการพัฒนาระบบการวินิจฉัยและให้คำแนะนำสถานประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่น (การฝึกอบรมเป็นระยะเวลาก 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2543 ถึงกันยายน 2544 รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,044 ชั่วโมง)
- การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์
- Productivity Improvement by IE Techniques (IE)
- ISO 9000
- Internal Quality Audit Training

หลักสูตรการเป็นวิทยากร

- การวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan)
- Green Productivity
- กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

ประวัติ กัญญา เอกอรุขัยเทพ



- 7 QC Tools
- แนวคิดแบบลีน (Lean Concept)
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย OEE
- การวางแผนและควบคุมการผลิต
- การบริหารการผลิต
- Business Model Canvas (BMC)
- การวิเคราะห์การเงินเพื่อลดต้นทุน
- การควบคุมพื้นที่หน้างาน
- การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต



ประวัติ กัญญา เอกอุรุขัยเทพ

หน้า 7 / 7

เอกสารแนบ
ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน





ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสมัครร่วมโครงการ

กิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) ระยะที่ 1

ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจ
ชุมชนสู่ความยั่งยืน (ITC) ชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


สร้าง ทุนภัยค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชน ผ่านกลไกการให้บริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) และหน่วยงานเครือข่าย
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผ่านกลไกการให้บริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม และหน่วยงานเครือข่าย

กิจกรรมภายใต้โครงการ ประกอบด้วย (ช่วงเวลาเดือน 63 – มีนาคม 64)

- อบรมให้ความรู้ในการใช้ LEAN Automation ปรับปรุงกระบวนการผลิต (Process)
- การให้คำปรึกษาแบบเข้าเชิงลึก LEAN Automation (6 วัน)
- การจัดกิจกรรมทดสอบตลาด 1 ครั้ง



สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง-11 มีนาคม 2563

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการและขอรับใบสมัครได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9


ว่าที่ร.ต.ศุภวิชญ์ ชัตกุล 097 - 259 - 2920



รายงานการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้จัดการ

หัวข้อ	รายละเอียด (คะแนน 5)	ที่ปรึกษา	เจ้าหน้าที่ สม.9
1. ผู้บริหารมีความตั้งใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในผู้เข้าร่วมโครงการ 1 วัน และใช้เวลา 6 Man day	<ul style="list-style-type: none"> สามารถเข้าร่วมได้ = 1 คะแนน สามารถเข้าร่วมได้บางส่วน = 3 คะแนน สามารถเข้าร่วมได้ทุกครั้ง = 5 คะแนน 		
2. มีทีมงานในการดำเนินการกิจกรรมอย่างน้อย 4 คนและมีผู้ประสานงาน不少于 1 คน	<ul style="list-style-type: none"> มีทีมงาน 3 = 3 คะแนน มีทีมงาน 1 คน = 1 คะแนน 		
3. ผู้บริหารและทีมงานมีความคิดในการพัฒนากระบวนการ พัฒนากระบวนการปรับรูปแบบทางเศรษฐกิจ Lean Automation	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีความคิด = 1 คะแนน เริ่มมีความคิดบางส่วน = 3 คะแนน มีความคิด กำลังดำเนินการ = 5 คะแนน 		
4. มีงบประมาณสนับสนุนในการรับประทานกิจกรรมในโครงการตามที่ขอ	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีงบประมาณ = 1 คะแนน มีงบประมาณบางส่วน = 3 คะแนน จัดสรรงบประมาณที่เจาะจง = 5 คะแนน 		
5. เป็นผู้ประกอบการและมีความต้องการเข้าร่วมโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี = 1 คะแนน มีพัฒนาศักยภาพ = 3 คะแนน มีศักยภาพมาก = 5 คะแนน 		
หมายเหตุ คะแนนทั้งหมด 70% ผ่านเข้าร่วมโครงการ			



John