

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต (Food Innovation for Future food) ตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- กิจกรรม ยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด (Food Shelf Life Extension for Commercialization)
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๖๗,๖๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔
- เป็นเงิน ๒,๙๖๗,๖๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ
- | | | |
|---|--------|---------------|
| ๓.๑ การวางแผนการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ | วงเงิน | ๓๕,๐๔๐ บาท |
| ๓.๒ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ | วงเงิน | ๑๓๘,๘๐๐ บาท |
| ๓.๓ การจัดกิจกรรมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม | วงเงิน | ๑๒,๗๐๐ บาท |
| ๓.๔ การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก | วงเงิน | ๒,๑๕๐,๐๔๐ บาท |
| ๓.๕ การจัดกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดหรือเชื่อมโยงการตลาด | วงเงิน | ๖๐๕,๐๐๐ บาท |
| ๓.๖ การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ | วงเงิน | ๒๖,๐๒๐ บาท |
๔. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ อ้างอิงจากราคาที่ใช้ในการจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในช่วงระยะเวลา ๒ ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๔.๔ อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๔.๕ ตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด
๕. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|------------------|---------|---------------|
| ๕.๑ นางสาวสุธีรา | ตะริโย | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นางสาวสนา | พิชัย | กรรมการ |
| ๕.๓ นายศุภกร | สืบสุยะ | กรรมการ |

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีรา ตะริโย)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสนา พิชัย)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายศุภกร สืบสุยะ)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

กิจกรรมการยืดอายุการเก็บรักษาสลัดผักเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด (Food Shelf Life Extension for Commercialization)
โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation For Future Food)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Dr. J. M. M. M.

ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย

กิจกรรมการยืดอายุการเก็บรักษาสลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด (Food Shelf Life Extension for Commercialization)

โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation For Future Food)

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ราคารวม (บาท)
๔. ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก				๒,๑๕๐,๐๔๐
๔.๑ ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน จัดทำแผน และนำเสนอแผน การปฏิบัติงานให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ กิจกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์				
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ x ๑๒ คน x ๕๐๐ บาท	๕๐๐	๑๒	คน	๖,๐๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ x ๑๒ คน x ๕๐ บาท	๑๐๐	๑๒	คน	๑,๒๐๐
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม	๗๐	๑๒	ชุด	๘๔๐
ค่าวัสดุอุปกรณ์	๒,๐๐๐	๑	งาน	๒,๐๐๐
๔.๒ ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (๖ Man hour x ๒๐๐๐ บาท x ๘ Man day)	๙๖,๐๐๐	๒๐	กิจการ	๑,๙๒๐,๐๐๐
๔.๓ ค่าจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์ - จำนวน ๒๐ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ ๒๐ ชุด (๒๐ ชุด x ๕๐๐ บาท) รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	๒๐	ผลิตภัณฑ์	๒๐๐,๐๐๐
๔.๔ ค่าจ้างออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ขนาด A๔	๑,๐๐๐	๒๐	ผลิตภัณฑ์	๒๐,๐๐๐
๕. ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดหรือเชื่อมโยงการตลาดที่เหมาะสม และทดสอบการวางจำหน่ายสินค้า				๖๐๕,๐๐๐
๕.๑ จัดทำกำหนดการ รูปแบบ และแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างโอกาสทาง การตลาด หรือเชื่อมโยงการตลาด	๕,๐๐๐	๑	ครั้ง	๕,๐๐๐
๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทดสอบตลาดที่ได้รับการพัฒนา ในสถานที่ที่ เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้ง Online หรือ Onsite เพื่อทดสอบ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทั้ง ๒๐ ผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๓ วัน	๖๐๐,๐๐๐	๑	ครั้ง	๖๐๐,๐๐๐
๖. ค่าใช้จ่ายจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ				๒๖,๐๒๐
๖.๑ ค่าจัดทำรายงานความคืบหน้าในการเบิกแต่ละงวด พร้อมแฟรชไอร์แลนด์ - จำนวน ๓ งวด (ครั้งละ ๖ ชุด x ๘๐๐ บาท x ๓ ครั้ง)	๒,๔๐๐	๖	ชุด	๑๔,๔๐๐
๖.๒ ค่าจัดทำสรุปรายงานผลความสำเร็จการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผลในลักษณะ Success Case อย่างน้อย ๕ กิจกรรม	๒,๐๐๐	๑	งาน	๒,๐๐๐
๖.๓ ค่าใช้จ่ายจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ				-
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ x ๑๒ คน x ๕๐๐ บาท	๕๐๐	๑๒	คน	๖,๐๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ x ๑๒ คน x ๕๐ บาท	๑๐๐	๑๒	คน	๑,๒๐๐
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม	๗๐	๑๒	ชุด	๘๔๐
ค่าวัสดุอุปกรณ์	๑,๕๘๐	๑	งาน	๑,๕๘๐
รวมทั้งสิ้น				๒,๙๖๗,๖๐๐


 ส.ร.